



# MIEJSKI ZARZĄD DRÓG

ul. Zamenhofa 2b, 63-400 Ostrów Wielkopolski

tel./fax (062) 735 26 64, 735 25 76

e-mail: biuro@mzd.osw.pl

NIP: 622 24 82 391, Regon: 251582677

nr r-ku: BOŚ S.A. o/Ostrów Wlkp. 55 1540 1173 2001 4000 4787 0001

Ostrów Wielkopolski, dnia 20.06.2011 r.

znak sprawy: MZD 13/3/2011

**dotyczy:** Przetargu nieograniczonego na przebudowę ulicy Piłsudskiego W Ostrowie Wielkopolskim (odcinek od ul. Kompały do ul. Paderewskiego)

W dniu 16.06.2011 r. i 17.06.2011 r. do Zamawiającego wpłynęły zapytania do SIWZ. Treść pytań i odpowiedzi zamieszczamy poniżej.

## Pytania:

1. Dot. Projektu umowy § 3 i 4

Wnioskujemy o określenie terminu przekazania placu budowy oraz przekazania dokumentacji technicznej. Zarówno projekt umowy oraz treść SIWZ nie określają ww terminów.

2. Dot. Projektu umowy § 7 pkt 1 oraz § 16

Czy w świetle tych zapisów Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia robót dodatkowych oraz w jaki sposób nastąpi rozliczenie ewentualnych robót dodatkowych.

3. Dot. Projektu umowy § 8

Wnioskujemy o dodanie zapisu w par. 8 pkt. 2/ projektu umowy: „Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne:

a/ za zwłokę w przystąpieniu do odbioru końcowego w wysokości 0,3% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki

b/ za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia umownego”.

4. Dot. Projektu umowy § 12 pkt d

Czy zamiarem zamawiającego było nałożenie na Wykonawcę obowiązku załączenia oświadczenia podwykonawcy o regulowaniu przez Wykonawcę, na jego rzecz, należności za roboty, które Wykonawca sam dopiero przedstawia Zamawiającemu do akceptacji. Czy Zamawiający zgodzi się z argumentacją, że obowiązek dostarczenia oświadczeń, że podwykonawcy otrzymali należne wynagrodzenie powinien dotyczyć okresu poprzedzającego okres rozliczeniowy? Na ogół Wykonawca akceptuje roboty podwykonawców dopiero po akceptacji tych robót przez Zamawiającego. Ryzyko akceptowania robót podwykonawców przed akceptacją Zamawiającego oraz wynikające z tego kredytowanie prac znacząco podwyższa cenę oferty. W związku z powyższym czy jest możliwa zmiana zapisów par. 12 pkt d umowy poprzez wprowadzenie obowiązku przedstawienia przez Wykonawcę kopii faktury wystawionej dla wykonawcy przez podwykonawcę (ów) za wykonane przez niego roboty oraz oświadczenie potwierdzające brak zaległości Wykonawcy w regulowaniu należnych i wymaganych płatności wobec podwykonawców?

5. Czy podczas realizacji zadania istnieje możliwość wyłączenia przebudowywanego odcinka z ruchu i wykonywania robót całą szerokością jezdni?

6. Dot. Poz. 42 kosztorysu ofertowego.

Wjazdy do bram należy wykonać z kostki gr 8 cm szarej uzyskanej z rozbiórki. Czy w pozycji tej należy uwzględnić rozbiórkę kostki? W żadnej pozycji kosztorysu nie ma bowiem rozbiórki kostki szarej gr 8 cm.

7. w związku z tym, że w poz. 15 kosztorysu ofertowego „Roboty ziemne wykon. Koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,40 m<sup>3</sup> w gr. Kat. III z transportem urobku samochod. samowładowczym na odległość do 4 km” podano ilość wykopu 843 m<sup>3</sup>, jak należy rozumieć poz. 16 i poz. 18, gdzie podano odpowiednio koszt składowania urobku z robót ziemnych 817 m<sup>3</sup> i 843 m<sup>3</sup>. Czy poz. 18 jest zasadna? Prosimy o wyjaśnienie.

### **Odpowiedzi:**

Ad. 1)

Przekazanie placu budowy oraz dokumentacji technicznej nastąpi w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy.

Ad. 2)

Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 5 istotą robót dodatkowych jest okoliczność iż są to roboty, których wykonania nie można przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Wobec powyższego Zamawiający nie może udzielić odpowiedzi na pytanie czy przewiduje udzielenie robót dodatkowych.

Ad. 3)

W Projekcie umowy § 8 dodaje się pkt. 2 o następującym brzmieniu:

„Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia umownego”.

Pozostałe zapisy § 8 umowy pozostają bez zmian.

**W załączeniu nowy projekt umowy.**

Ad 4)

Zapis § 12 pkt. d umowy nie ulega zmianie, ponieważ zgodnie z art. 647 § 5 Kodeksu cywilnego zawierający umowę z podwykonawcą oraz inwestor i wykonawca ponoszą solidarną odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawcę. Zamawiającego nie może obciążać ryzyko rozliczeń między wykonawcą, a podwykonawcą.

Ad. 5)

Zamawiający dopuszcza możliwość wyłączenia przebudowywanego odcinka z ruchu, pod warunkiem zapewnienia możliwości dojazdu do przyległych posesji.

Ad. 6)

Wjazdy do bram należy wykonać z kostki szarej gr 8 cm - nowej.

W związku z powyższym kosztorys ofertowy nie będzie zawierał rozbiórki kostki gr 8 cm.

Ad. 7)

Koszt składowania urobku z robót ziemnych omyłkowo został ujęty w dwóch pozycjach kosztorysu (16 i 18). Anuluje się poz. 16 kosztorysu ofertowego.

**W załączeniu nowy kosztorys ofertowy z wprowadzonymi zmianami.**