1. Wstep

1.1. Przedmiot

Szezegdfowa Specyfikagja Techniczna

Przebudowa jezdni i chodnika wraz z odwodnieniem w ul. Gdanskief (Osiedle Wenegja)

w Ostrowie Wielkopolskim

Szczegitowa Specyfikacja Techniczna
D.00.00.00.
WYMAGANIA OGOLNE

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) opartej na Ogolnej
Specyfikacji Technicznej(OST) sa wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru
robdt zwigzanych z przebudows jezdni i chodnika wraz z odwodnieniem w ul. Gdanskiej (Osiedle
Wenecja) w Ostrowic Wielkopolskim.

1.2. Zakres zastosowania SST
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

1.3.1.Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne wspélne dla robot
objetych nizej wymienionymi specyfikacjami szczegétowymi.

Numer
specyfikacji

D.01.00.00
(01.01.01
D.02.00.00
02.00.01
02.01.01
02.01.02
D.03.00.00
03.02.01
03.02.10
D.04.00.00
04.01.01
04.02.00
04.02.22
04.05.01
04.06.00
04.07.00

Tytul specyfikacji

Roboty przygotowawcze

Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych
Roboty ziemne

Roboty ziemne. Wymagania ogélne

Wykonanie wykopéw

Zasypywanie wykopdw/ wykonanie nasypéw
Odwodnienie droég

Odwodnienie jezdni

Wykonanie monolitycznej konstrukcji zelbetowej
Podbudowy

Wykonanie koryta, profilowanie i zaggszczenie podloza
Warstwa odsaczajaca/podsypka piaskowa
Podbudowa z kruszywa tamanego niesortowanego
Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem
Podbudowa z betonu cementowego

Podbudowa z betonu asfaltowego
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D.05.00.00 Nawierzchnie

05.03.00 Nawierzchnia z betonu asfaltowego 124 - 132
D.07.00.00  Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
07.01.01 Oznakowanie poziome 133 - 146
07.02.01  Oznakowanie pionowe 147 - 160
D.08.00.00  Elementy ulic
(8.01.00 Ustawienie  kraweznikéw 1 opornikéw  betonowych 161 - 165
wibroprasowanych na tawie betonowej
08.02.00 Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej wibroprasowanej 166 - 168
8 cm
08.03.01 Ustawienie obrzezy betonowych wibroprasowénych 169 - 172
08.05.00  Scick z betonowej kostki brukowej | 173 - 177
D.10.00.00  Inne roboty '
10.10.00 Zabezpieczenie kabli energetycznych i teletechnicznych przy 178 - 182
robotach drogowych
10.10.01 Roboty rozbiérkowe 183 - 185

1.3.2. SST opracowane zostaly na podstawie ustawy z dnia 29.01.2004r. "Prawo zaméwien
publicznych" , Dz.U. Z dnia 09 lutego 2004 r., Nr 19, poz. 177.

1.4, Okreslenia podstawowe.
Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ nastepujaco:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowiacy calosc
techniczno-uzytkows (droga) albo jego czgs$¢ stanowiaca odrgbny element konstrukcyjny lub
technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, wezef).

1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunigty od jezdni, przeznaczony do
ruchu pieszych 1 odpowiednio utwardzony.

1.4.3. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazddéw oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwiazanymi z prowadzeniem
i zabezpieczeniem ruchu. :

1.4.4. Dziennik budowy - opatrzony pieczecia Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi
stronami stuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania
budowlanego, rejestrowania dokonanych odbioréw robdt, przekazywania polecen 1 innej
korespondencji technicznej pomigdzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawcg 1 Projektantem.

1.4.5. Jezdnia - czg$¢ korony drogi i przeznaczona do ruchu pojazdéw.

1.4.6. Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnymi i pasami
dzielacymi jezdnie.
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1.4.7. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich polaczenia.

1.4.8. Korpus drogowy - nasyp lub ta czgs¢ wykopu, ktdra jest ograniczona korona drogi
i skarpami rowdw.

1.4.9. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji
nawierzchni.

1.4.10. Rejestr obmiaréw - akceptowany przez Inspektora Nadzoru rejestr z ponumerowanymi
stronami stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robdt w formie
wyliczen, szkicéw i ew. dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg
potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

1.4.11. Materialy - wszelkie tworzywa niezb¢dne do wykonania robdt, zgodnie z Dokumentacja
Projektowy i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru.

1.4.12. Nawierzchnia - warstwa lub zespdét warstw stuzacych do przejmowania i rozkladania
obcigzen od ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki do ruchu.

Warstwa $cieralna - wierzchnia warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddzialywaniu ruchu
i czynnikéw atmosferycznych.

Podbudowa - dolna cze$é nawierzchni shuzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podloze.
Podbudowa moze sktadaé si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

Warstwa odsaczajaca - warstwa stuzaca do odprowadzania wody przedostajacej sie do
. nawierzchni.

1.4.13. Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwinigcie na plaszczyZnie pionowego |
przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego.

1.4.14. Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajacymi pas terenu przeznaczony do
umieszczenia w nim drogi oraz drzew i krzewdéw. Pas drogowy moze réwniez obejmowacé teren
przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzeri chronigcych ludzi i $rodowisko przed
ucigzliwosdciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.15. Pobocze - czesé korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania si¢ pojazdow,
umieszczenia urzadzen bezpieczenstwa ruchu i wykorzystania do ruchu pieszych, shuzaca
jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukeji nawierzchni.

1.4.16. Podloze - grunt rodzimy Iub nasypowy, lezacy pod nawmrzchruac do g}gbokoscu
przemarzania.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosc¢

z Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy w terminie okrestonym w Umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
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wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacj¢ i wspéirzedne
punktéw gtéwnych trasy oraz reperéw, Dziennik Budowy oraz egzemplarz Dokumentacji
Projektowej i komplet ST.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa
Pelna Dokumentacja Projektowa do wgladu w okresie przygotowywania ofert w siedzibie
Zamawiajacego. Dokumentacja Projektowa bedzie zawiera¢ nizej wymienione dokumenty:

A) dokumentacja projektowa, kiéra b¢dzie przekazana Wykonawcy po podpisaniu Bmowy
zawiera:

. projekt budowlany z opisem technicznym, rysunkami, uzgodnieniami, planem
zagospodarowania terenu i wlasnoscig gruntu.

A) Wykonawca we whasnym zakresie, w ramach ceny umownej opracuje geodezyjna
dokumentacjc powykonawczg obicktu. Jezeli w trakcie wykomywania robdt okaze sig
koniecznym uzupelnienie dokumentacji projektowej przekazanej przez zamawiajacego,
Wykonawca sporzadzi brakujgce rysunki i SST na whasny koszt w 4 egzemplarzach
i przediozy je do zatwierdzenia.

1.5.3. Zgodnosc robét z Dokumentacja Projektowa i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Zamawiajacego Wykonawcy stanowig cz¢éé Umowy, a wymagania wyszczeglinione w chocby
jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczeg6lnych dokumentéw obowiazuje kolejnosdei ich
waznoéci wymieniona w Umowie.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledéw lub opuszczes w dokumentach umownych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian
tub poprawek. W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odezytdw ze skali
rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacja Projektowa
1 SST.

Dane okres§lone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancii.

Cechy materialéw i clementéw budowli musza by¢ jednorodne ‘1 wykazywac bliskg zgodnosé
z okre§lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé okreslonego przedziatu
tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w pelni zgodne z Dokumentacja Projektowg lub
SST, i wplynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty beda
niezwlocznie zastapione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy :

Wykonawca jest zobowiazany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, w okresie
trwania realizacji Umowy az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu do zatwierdzenia
uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem projekt organizacji .
ruchu i zabezpieczenia rob6t w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robdt
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projekt organizacji ruchu powinien byé aktualizowany przez Wykonawce na biezaco.

W czasic wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwal wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak : zapory, Swiatta ostrzegawcze sygnaly itpoz.,
zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdéw i pleszych

Wykonawca zapewni stale warunki widoczno$ci w dzien i w nocy tych zapdr i znakéw, dla
ktérych jest to nicodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace bgda akceptowane przez Inspekiora
Nadzoru.

Fakt przystapienia do robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb
uzgodniony z Zamawiajacym oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez
Inwestora, tablic informacyjnych, ktérych tre§¢ bedzie zatwierdzona przez Zamawiajacego.
Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres
realizacji robdt.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, Ze jest
wilaczony w cene umowna.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania rob6t
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzema robét wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robdt Wykonawca bgdzie:

Utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
Podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sig¢ do przepisdw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen
lub ucigzliwosci dla oséb lub wlasnosci spolecznej i innych, a wynikajacych ze skaZenia, hatasu
lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania. Stosujac si¢ do tych
wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na :
A) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych,
B) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
zanieczyszczeniem zbiornikéw 1 cieké4w  wodnych pylami Iub substancjami
toksycznymi,
+  zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
mozliwodciag powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca begdzie utrzymywac sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na teremie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych
1 magazynach oraz w maszynach 1 pojazdach.

Materialy tatwopalne beda skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.
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Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako
rezultat realizacji roboty albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, kidre w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bgda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materialtéw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stgZeniu
wickszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robdt beda miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznaczmie okreslajace brak szkodliwego - oddzialywania tych
materiatéw na $rodowisko.

Materialy, ki6re sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robét ich
szkodliwo$¢é zanika (np. materiaty pylaste}) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy
Zamawiajacy powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materialéw od wiasciwych organéw
administracji panstwowej.

Jezeli Wykonawca uzyt materialéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek - zagrozenie $rodowiska, to konsckwencje tego poniesie
Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wlasnosci pubhcznej oraz prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podzwmne
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wiascicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajagcego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowiazany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego
rodzaju robot, ktore majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji 1 urzadzen podziemnych
na terenie budowy i powiadomic¢ Zamawiajacego i wladze lokalne o zamiarze rozpoczgcia robot.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inspektora Nadzoru i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspétpracowat dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebne] przy dokonywaniu napraw. Wykonawca begdzie odpowiada¢ za
wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi
1 urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.9. Ograniczenie obciazen osi pojazdéw

Pojazdy lub ladunki powodujace nadmiernie obcigzenie osiowe nie beds dopuszczane na $wiezo
ukonczony fragment budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawg wszelkich robét w ten
sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegal przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy.
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W szczegdlno$ei Wykonawca ma obOWiqzek zadba¢, aby personel nie wykonywal prac
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni 1 bgdzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia oséb zatrudnionych na budowie dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagah okreslonych powyzej nie
podlcgaja odrebnej zaplacie i sa uwzglednione w cenie umownej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane
do robét od daty rozpoczecia do daty wydania potwwrdzema zakonczenia przez Inspektora
Nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie
przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru
powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pézniej. niz 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa 1 innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez wladze centralne i mlejscowe
.oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami
i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw t wytycznych podczas
prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypeknienie wszelkich wymagan prawnych odnos$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen
lub metod i w sposéb ciagly bedzie informowaé Zamawiajacego swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.5.13. Réwnowaznos¢ norm i zbioréw przepisdéw prawa

Gdziekolwiek w Umowie powolane sg konkretne normy lub przepisy, ktdre speinia¢ muszg
materialy, sprzet i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowiazywaé
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw,
o ile w kontrakcie nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powolane normy i przepisy sa
panstwowe lub odnosza si¢ do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ réwniez stosowane inne
odpowiednie normy zapewniajace zasadniczo rowny lub wyZszy poziom wykonania niz powotane
normy 1 przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez
Zamawiajacego. Réznice pomigdzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami
musza by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedlozone Zamawiajacemu co najmniej 28 dni
przed data oczekiwanego przez Wykonawce zatwierdzenia ich przez Zamawiajacego.
W przypadku kiedy Zamawiajacy stwierdzi, Ze zaproponowane zmiany nie zapewniaja zasadniczo
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réwnego lub wyzszego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje si¢ do norm powolanych
w dokumentach.

2. Materiaty

2.1. Zr6dta uzyskania materialéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialow
przeznaczonych do robdt Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace
proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materialow
i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez
Zamawiajacego.

Zatwierdzenie partii (czgdci) materialdéw z danego Zrédia nie oznacza automatycznie, ze wszystkie
materialy z danego Zzrédta uzyskuja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, Ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zroédla w sposdb ciagly spelniaja wymagania Specyfikacji Technicznej
w czasie post¢pu robot.

2.2. Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wiadz na pozy‘;kame
materialéw z jakichkolwiek zrédel miejscowych wlaczajac w to zrodla wskazane przez
Zamawiajacego 1 jest zobowigzany dostarczyC ZamaWIajqcemu wymagane dokumenty przed
rozpoczgciem eksploatacji Zrodta. :

Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowana przez sicbie metode wydobycia 1 selekcji do zatwierdzenia Zamawiajacemu.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienic wymagan ilosciowych i jakosciowych
- materiatow z jakiegokolwiek zrédta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym; optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zawigzane z dostarczeniem materiatéw do robét,

Humus i naklady czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopéw i miejsc pozyskania piasku i zwiru
beda formowane w haldy 1 wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robét.

Wszelkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopéw na terenic budowy lub z innych miejsc
wskazanych w Umowie beda wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do
wymagan Umowy lub wskazan Inspektora Nadzor.

Z wyjatkiem vzyskania na to pisemnej zgody Zamawiajacego, Wykonawca nie bedzie prowadzié
zadnych wykopéw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostang wyszczeg6lnione
w Umowie.

Eksploatacja zrédel materialéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiazujacymi
na danym obszarze.

2.3. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nic odpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawcq wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesti Inspektor Nadzoru
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zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materialéw do innych robét, niz te dla ktérych zostaty
zakupione, to koszt tych materialéw zostanie przewartosciowany przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktérych znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy,
Wykonawca wykonuje na whasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaplaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowaniec materialéw

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do
robét, byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ 1 wlasciwosci do robét
1 byly dostgpne do kontroli.

Miejsca czasowego skitadowania beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawce.

2.5. Wariantowe stosowanie materialéw :

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwosé wariantowego zastosowania rodza]u
materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o swoim zamiarze
co najmnicj 3 tygodnie przed uzyciem, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla
badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materldfu nie
moze by¢ pézniej zmieniony bez zgody Zamawiajacego.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, kt6ry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robét. sprzet uzywany do robét powinien byé
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typéw i iloci wskazaniom
zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Zamawiajacego
w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprz¢t powinien byé uzgodniony
i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzgtu bedzic gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnic z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym Umowa,

Sprzet bedacy whasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byé¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowodci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska
1 przepisami jego uzytkowania,

Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszezenie
sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narze¢dzia nie gwarantujace zachowania warunkéw
Umowy, zostang przez Zamawiajacego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. Transport

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczefl obciazenia na o$ przy transporcie
materiatéw/sprzetu na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz co do
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przewozu nietypowych tadunkéw i w sposéb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiaf Zamawiajacego.

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna
nickorzystnie na jako$é wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych materialow.

Srodki transportu nie odpowiadajqcé warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ uzyte
przez Wykonawce pod warunkiem przywrécenia do stanu pierwotnego uzywanych odcinkéw drég
publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na whasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonanie robot

5.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z Umowa, oraz za jakoéé
zastosowanych materiatéw 1 wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa,
wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Zamawiajacego.

Nastgpstwa jakiegokolwiek bigdu spowodowanego przez Wykonawce w  wytyczeniu
i wyznaczeniu robét zostana, jesli wymaga¢ tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione na koszt
Wykonawcy robét.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacii lub odrzucenia materiatéw lub elementéw robot
beda oparte na wymaganiach sformulowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowe]j
i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru
uwzgledni wyniki badai materialéw i robdt, rozrzuty normalnie i wystgpujace przy produkcji
i przy badaniach materiatéw, dosdwiadczenia z przesziodei, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wplywajace na rozwazang kwestig.

Polecenia Imspektora Nadzoru bedq wykonywane nie pdznie] niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba - zatrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. Kontrola jakosci robdt

6.1. Program zapewnienia jakosci '

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawwme do aprobaty Inspektora
Nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob
wykonywania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujace wykonanie
robot zgodnie z Dokumentacja PI'O_]ektOWq, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez
Inspektora Nadzoru.

strona 10



Szezegolowa Specyfikacia Techniczna
Przebudowa jezdni i chodnika wraz z odwodnieniem w ui. Gdanskiej (Osiedle Wenecja)
w Ostrowie Wielkopoiskim

Program Zapewnienia Jakos$ci bedzie zawierac:

a) czgse ogolna opisujaca:
. organizacje wykonania rob6t, w tym terminy, sposob prowadzema robdt,
- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
« Bhp,
. wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
+  wykaz os6b odpowiedzialnych za ]akosc i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych

elementdw robot,

+  system (sposob i procedure) proponowanej konuwoli i sterowania jakoscia
wykonywanych robdt,

«  wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium
wlasnego lub ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

+  sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiarow,
nastaw mechanizmdw sterujacych a takze wycigganych wnioskéw i zastosowan korekt
w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych
informacji Inspektorowi Nadzoru.

a) Czesc¢ szczegStows opisujaca dla kazdego asortymentu robét:

+  wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne;

« rodzaje i ilo$¢ Srodkdéw transportu oraz wrzadzerr do mavazynowania i zatadunku
materialéw, spoiw, leplszczy, kruszywa itp, :

- sposdb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utrata ich wlasmwosm w czasie
transportu, :

- sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czgstotliwo$é, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzed, itpoz. ) przeprowadzanych podczas dostaw
materialéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegélnych elementéw robét,

+  sposoOb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasada kontroli jakos$ci robét

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé
zatozZong jakosé robat.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peina kontrolg¢ robét i jakosci materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzgt, zaopatrzenie
i wszystkie urzadzenia niezbg¢dne do pobierania prébek i badar materialéw oraz robot. '

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazadaé od Wykonawey
przeprowadzenia badaft w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialéw oraz robét z czestotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w Dokumentacji Projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sa okre§lone w ST, normach
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z Umowa.
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Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru swiadectwa, ze wszystkie stosowne urzadzenia
i sprzet badawczy posiadaja wazna legalizacjg, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan,

Inspektor Nadzoru bedzie miat nicograniczony dostgp do pomieszezen laboratoryjnych w celu ich
inspekcji. '

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych, Jezeli niedociagnigeia te beda tak powazne, Ze moga
wplynaé na wyniki badaf, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych
materialéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggnigcia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.
Wszystkie koszty zwigzane -z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sig stosowanie metod pobierania prébek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji ~moga byé =z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. : : .

Inspektor Nadzoru bedzie mial zapewniong mozliwos¢ udzialu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dedatkowe badania tych
materialéw, ktére budzg watpliwoscei co do jakosdcei, o ile kwestionowane materialy nie zostang
przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wiasnej woli.

Koszty tych badan pokrywa Wykonawca tyltko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczane przez Wykonawcg i zatwierdzone przez
Inspektora Nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez
Inspektora Nadzoru beda odpowiednio opisane i oznakowane, w.sposdb zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw i badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
o rodzaju, micjscu i terminie pomijaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do akeeptacji Inspektora Nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowl kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej,
nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wediug
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dostarczonego przez niego wzorn lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru.

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materialéw u Zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bgdzie
wszelka potrzebna do tego pomoc za strony Wykonawcy i producenta materialow.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji sysiemu koniroli robdt prowadzonego przez
Wykonawee, bgdzie oceniaé zgodnosé materialéw 1 robdt z wymaganiami ST na podstawie
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru moze pobieraé prébki materiatéw 1 prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawey, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, Ze raporty Wykonawcy sa
niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcey lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materialéw 1 rob6t z Dokumentacjg Projektowa i ST. W takim
przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione
zostana przez Wykonawceg.

6.7. Certyfikaty i deklaracje _
Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktdre posiadaja:

I. Certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi -okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmcznych oraz
wilasciwych przepiséw 1 dokumentéw technicznych,

II. Deklaracj¢ zgodnoscei lub certyfikat zgodnosei z :

«  Polska Norma lub
Aprobata techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objgte certyfikacjg w pkt 1. i ktére spetniaja wymogi Specyfikacji
Technicznej.

W przypadku materiatdw, dla ktérych w/w dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do robét bedzie posiadad te dokumenty, okreslajace w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢é w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badad wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru. Jakickolwiek materiaty, ktére nie spetniaja
tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

6.8.1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego
1 Wykonawcg w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do kofica okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiazujacymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczyé przebiégu robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
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Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem j¢j imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda
czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezpodrednio jeden po drugim,
bez przerw.

Zalaczone do Dziennika Budowy protokoly i inne dokumenty oznaczone kolejnym numerem
zalacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegolnosci:

date przekazania Wykonawcy terenu budowy

- date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowe]

. uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramu
robét

- terminy rozpoczecia i zakoficzenia poszczegdlnych elementéw robdt

«  przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach
uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru

. daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu

« zgloszenia i daty odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgsciowych
i ostatecznych odbioréw robot

+  wyjasnienia, uwag1 i propozycje Wykonawcy

+ stan pogody 1 temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajqcych
ograniczeniom Iub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi

+  zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w. Dokumentacji
Projektowe;j
dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed
i w trakcie wykonywania rob6t

« dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia rob6t
dane dotyczace jakosci materialéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat
inne istotne informacje o przebiegu robét

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedlozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajgciem stanowiska.

Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sig.
Projektant nie jest jednak strong Umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy
robdt,

6.8.2. Rejestr obmiarow ,
Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementéw robot. Obmiary wykonywanych robdt przeprowadza sig w sposob ciagly
w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiaréw,

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materialéw, orzeczenia
o jakosci materialéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badafh Wykonawcy beda gromadzone
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w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia zaigeznik do
protokéhu odbioru robét. Winny byé udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

6.8.4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w pkt 6.8.1 do 6.8.3. nastgpujace
dokumenty:

a) decyzja pozwolenia na budowe

b) protokdt przekazania terenu budowy

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne

d) protokoly odbioru robét

e) protokoty z narad i ustalen

f) korespondencj¢ na budowie

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w migjscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie ktdregokolwiek z dokumentéow budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora Nadzoru i przedstawione na
zyczenie Zamawiajacego.

7. Obmiar robét

7.1. Obmiarrob6t bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych-tobét zgodnie z Dokumentacija
Projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiar robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bgda wpisane do rejestru obmiaru.,

Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w §lepym kosztorysie lub
gdzie indziej w Specyfikacji Technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia
wszystkich robdt. Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.
Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czesto$cia wymagang do celu miesigeznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Umowie lub oczekiwanym
przez Wykonawcg i Inspektora Nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatéw

Dlugosé i odlegtos¢ pomigdzy wyszczegdinionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo
wzdtuz linii ostowe;j.

Jesli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych robdt nie wymagaja tego inaczej, objetosci
beda wyliczone w v’ jako dhugo$é pomnozona przez $redni przekréj.

llosci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie
z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

7.3. Urzadzenia 1 sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzg¢t pomiarowy, stosowany w czasie robdt beds zaakceptowane przez
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Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia j[e lub
sprzet wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wizystkic urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawcg utrzymywane w dobrym stanie, w calym
okresie trwania robot.

7.4, Wagi i zasady wazenia ’ '
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom
Specyfikacii Technicznych. Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajac w sposob ciagty
zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

7.5. Czas przeprowadzania obmiaru
- Obmiary beda przeprowadzane przed czgSciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robot,
a takze w przypadku wystgpowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robdt zanikajacych przeprowadza sig¢ w Czésie ich wykonywania.
Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem... -

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumialy
1 jednoznaczny. '

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione-odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie rejestru obmiardw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dolaczone
w formie oddzielnego zalacznika do rejestru obmiaréw, ktérego wzdr zostanie uzgodniony
z Inspektorem Nadzoru.

8. Odbidr robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi cz¢dciowemu,
¢) odbiorowi ostatecznemu,
~d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.1. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robét zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
~ wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego post¢pu robét.

Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czedei robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie péZniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika
Budowy 1 powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
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Jako$é i ilogé robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw
zawicrajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbidr czgsciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru
czesciowego 1obét dokonuje sig wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robot
dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.3. Odbior ostateczny :
Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
ilosci, jakosci 1 wartosci.

Calkowite zakonczenic tobdt oraz gotowo$é do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem w Dziennik Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym
fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbiér ostateczny nastapi w terminie ustalonym w Umowie, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru zakoniczenia rob6t i przyjecia dokumentéw, o ktorych mowa w pkt 8.3.1.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowe] na
podstawie przedioZzonych dokumentéw, wynikéw badan ‘i pomfaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robét z Dokumentacja Projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego robdt Komisja zapozna sig z realizacja ustalen przyjetych w-trakcie
odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w za]<res1e wykonama Tobot
uzupelniajacych i robét poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robét podstawowych, poprawkowych Iub . robét
uzupetniajacych, Komisja przerwie czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacji Projektowej 1 ST
z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy cksploatacyjne obiektu
i bezpieczefistwa ruchu, Komisja dokona potracefl, oceniajgc pomniejszong warto$é
wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w Umowie.

8.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokét odbioru
ostatecznego robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zmawiajacego.
Do odbioru Wykonaweca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

1) Dokumentacje Projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkows, jesli

zostala sporzadzona w trakcie realizacji Umowy

2) Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew, nzupelniajace lub zamienne)

3) receptury i ustalenia technologiczne

4) Dziennik Budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty)

5) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badaf i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew.
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PZ]

6) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialéw zgodnie z ST
iew. PZJ

7) opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badaf i pomiaréw
zataczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST 1 PZJ

8) rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych (np. na przefozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, o$wietlenia itp ) oraz protokoly odbioru
i przekazania tych rob6t wiascicielom urzadzefi

9) geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robdt i sieci uzbrojenia terenu

10) kopie mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej

W przypadku, gdy wg Komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, Komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robét. Wszystkie zarzagdzone przez Komisje roboty poprawkowe lub
uzupelniajace bedq zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania
rob6t poprawkowych 1 uzupelniajacych wyznaczy Komisja.

8.4, Odbidr pogwarancyjny
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwiazanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzg]qdmemem
zasad opisanych w punkcie 8.3. ,,0dbidr ostateczny roboét”. :

9. Warunki Umowy i Wymagama Ogdélne Specyfikacii Techmcznej v -
Koszt dostosowania si¢ do wymagan Warunkéw Umowy 1 Wymagan Ogolnych z,awartych
w Specyfikaeji Technicznej obejmuje wszystkie warunki okreslone w w/w dokumentach, a nie
wyszczegdlnionych w kosztorysie.

10. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt wybudowania objazddéw/przejazdéw i organizacji ruch obejmuje:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inwestorem i odpowiednimi instytucjami Projektu
Organizacji Ruchu na czas trwania budowy wraz z dostarczeniem kopii Projektu
Inspektorowi Nadzoru i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodniett wynikajacych
Z postepu robét,

b) ustawienie tymczasowego oznakowania 1 o$wiectlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenistwa ruchu,

c) oplaty/dzierzawy terenu,

d) przygotowanie terenu,

e) konstrukcja tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikéw, barier, oznakowan
i drenazu,

f) tymczasowa przebudowa urzadzen obcych,

Koszt utrzymania objazdow/przejazdéw i organizacja ruchu obejmuje:

a) oczyszczenie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i §wiatet, :
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b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje :
a) usuniecie wbudowanych materialéw 1 oznakowan,
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

1. Przepisy zwigzane

. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - prawo budowlane (DZ. U. Nr 89 z 25.08.1994. poz. 414)

- Rozporzadzenie MGPIB z 15.12,1994r, w sprawie dziennika budowy oraz tablicy
informacyjnej (M.P. Nr 2 z 1995r. poz. 29)

»  Ustawa z 21.03.1985r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14 poz. 60 z pdz. zmianami)
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