
Załącznik nr 11 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
D.00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE  

1. Wstęp  
1.1. Przedmiot ST  

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania techniczne dotyczące 
wykonania i odbioru robót bieżącego utrzymania dróg gminnych Ostrowa 
Wielkopolskiego. 

1.2. Zakres stosowania ST  

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w p.1.1.  

1.3.ST opracowane zostały na podstawie „Wytycznych zlecania  robót, usług i dostaw w 
drodze przetargu" ustalonych przez Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych 
Zarządzeniem nr 4 z  dnia 6 marca 1993r.  

1.4.Określenia podstawowe  
    Użyte w ST wymienione  poniżej określenia należy rozumieć następująco :  

    (1) Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie będący budynkiem stanowiący całość 
techniczno-użytkową (drogę) albo jego część stanowiącą odrębny element 
konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, węzeł).  

    (2) Chodnik  - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony 
do ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony.  

    (3) Droga  - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub  postoju  pojazdów  oraz  
ruchu pieszych wraz z wszelkimi urządzeniami  technicznymi  związanymi  z 
prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.  

    (4) Dziennik  budowy  - opatrzony pieczęcią  Zamawiającego zeszyt,  z  
ponumerowanymi  stronami, służący do notowania   wydarzeń zaistniałych w czasie 
wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót,  
przekazywania  poleceń  i  innej  korespondencji  technicznej  pomiędzy Inżynierem, 
Wykonawcą i Projektantem.  

    (5) Jezdnia - część korony przeznaczona do ruchu pojazdów.  
    (6) Kierownik  budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do 

kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 
kontraktu.  

    (7) Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnymi i 
pasami dzielącymi jezdnie.  

    (8) Konstrukcja  nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich 
połączenia.  

    (9) Korpus drogowy  - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i 
skarpami wykopów.  

   (10) Koryto  - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim 
konstrukcji nawierzchni. 

   (11) Kosztorys ofertowy  - wyceniony kompletny kosztorys ślepy. 
   (12) Kosztorys ślepy - opis robót w kolejności technologicznej ich wykonania.  
   (13) Ksi ęga obmiarów  - akceptowany przez Inżyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami 

służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie 
wyliczeń, i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w księdze obmiarów podlegają 
potwierdzeniu przez Inżyniera.  

   (14) Laboratorium  - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez 
Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych 
z oceną jakości materiałów oraz robót.  



 

 
 
 
 

   (15) Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z 
dokumentacją projektową i specyfikacjami, zaakceptowane przez Inżyniera.  

   (16) Nawierzchnia  - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania 
obciążeń od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla 
ruchu.  

        a) Warstwa ścieralna - wierzchnia warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio 
działaniu ruchu i czynników atmosferycznych  

        b) Warstwa wiążąca - warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną i podbudową, 
zapewniająca lepsze rozłożenie naprężeń w nawierzchni i przekazanie ich na 
podbudowę. 

        c) Warstwa wyrównawcza - warstwa służąca do wyrównania nierówności podbudowy 
lub profilu istniejącej nawierzchni.  

        d) Podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu 
na podłoże. Podbudowa może składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy 
pomocniczej.  

        e) Podbudowa zasadnicza - górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w 
nawierzchni. Może ona składać się z jednej lub dwóch warstw.  

        f) Podbudowa pomocnicza - dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji nośnych, 
funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed działaniem wody, mrozu, i przenikaniem 
cząstek podłoża. Może zawierać warstwę mrozoochronną, odsączającą lub 
odcinającą.  

        g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, której głównym zadaniem jest ochrona 
nawierzchni przed działaniem mrozu.  

        h) Warstwa odcinająca - warstwa stosowana w celu uniemożliwienia przenikania 
cząstek drobnych gruntu do warstwy nawierzchni leżącej powyżej.  

        i) Warstwa odsączająca - warstwa służąca do odprowadzenia wody przedostającej się 
do nawierzchni.  

   (17) Niweleta  - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego 
przekroju osi drogi lub obiektu mostowego.  

   (18) Odpowiednia (bliska) zgodno ść - zgodność wykonywanych robót z dopuszczalnymi 
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony z przeciętnymi 
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych 

   (19) Pas drogowy  - wydzielony liniami rozgraniczającymi pas terenu przeznaczony do 
umieszczenia w nim drogi oraz drzew i krzewów. Pas drogowy może również 
obejmować teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urządzeń chroniących  
ludzi i środowisko przed uciążliwościami powodowanymi przez ruch na drodze.  

   (20) Pobocze  - część korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymania się 
pojazdów, umieszczenia urządzeń bezpieczeństwa ruchu i wykorzystana do ruchu 
pieszych, służąca jednocześnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.  

   (21) Podło że - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości 
przemarzania.  

   (22) Podło że ulepszone - wierzchnia warstwa podłoża, leżąca bezpośrednio pod 
nawierzchnią, ulepszona w celu umożliwienia przejęcia ruchu budowlanego i 
właściwego wykonania nawierzchni.  

   (23) Polecenie In żyniera -  wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera, w 
formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z 
prowadzeniem budowy. 

   (24) Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 
projektowej. 

   (25) Przepust - obiekty wybudowane w formie zamkniętej obudowy konstrukcyjnej, 
służące do przepływu małych cieków wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub 
dla ruchu kołowego, pieszego. 

   (26) Rysunki - część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, 
charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót.  



 

 
 
 
 

   (27) Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną 
całość konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia 
przewidywanych funkcji techniczno - użytkowych.  

            Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z budową, modernizacją, 
utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej elementu.  

    (28) Rekultywacja – roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych 
funkcji terenom naruszonym w czasie trwania zadania budowlanego. 

 

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z ustaleniami 
projektowymi, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

Roboty należy oznakować zgodnie z zatwierdzonym przez właściwy organ projektem 
organizacji ruchu. Obowiązek opracowania projektu, jego zatwierdzenia i zastosowania 
obciąża Wykonawcę. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo ruchu w obrębie 
odcinka drogi, na którym prowadzone są roboty.  

Do prowadzenia robót można przystąpić po:  

a) zawiadomieniu zamawiającego o planowanym terminie rozpoczęcia robót, lub pisemnym 
zleceniu w terminie określonym przez zamawiającego.  

b) przekazaniu placu budowy przez Inspektora nadzoru w obecności przedstawiciela 
zamawiającego . 

2. Materiały  

Materiały wykorzystywane na budowie powinny posiadać orzeczenie wydane przez 
laboratorium (13), potwierdzające ich przydatność do wykonywania robót, zgodnie z 
przewidzianą technologią, a także inne dowody jakości, takie jak: atesty, wyniki testów 
prowadzonych w laboratoriach Wykonawcy. 

Wszystkie materiały, na które nie ma polskich norm PN lub BN muszą posiadać dokument 
wydany przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów pt. „Świadectwo dopuszczenia do 
stosowania w budownictwie drogowym i mostowym”. 

Za jakość zastosowanych materiałów odpowiedzialny jest Wykonawca robót. Materiały  
przeznaczone do wbudowania podlegają akceptacji przez Inspektora nadzoru. 

W przypadku stwierdzenia, że materiały nie odpowiadają wymogom, należy zabronić ich 
wbudowywania oraz usunąć z budowy.  

Materiały należy składować w sposób uniemożliwiający ich zanieczyszczenie i zmieszanie z 
materiałami innego rodzaju, klasy i gatunku, mając na uwadze zachowanie ich jakości. 
Materiały winny być magazynowane w miejscach pozwalających na ciągłość dostawy na 
budowę. 

3. Sprzęt  

Stosowany na budowie sprzęt powinien być sprawny technicznie, zaś jego parametry 
zapewniać wykonawstwo robót, zgodnie reżimem technologicznym i kryteriami jakości.  

Sprzęt należy wyposażyć w sygnalizację świetlno-błyskową barwy żółtej, widoczną z 
odległości 150m przy dobrej przejrzystości powietrza. 

 4. Transport 

Pracujące na budowie środki transportowe muszą być w pełni sprawne technicznie, 
zaakceptowane do przewozu danego asortymentu materiałów przez Inspektora nadzoru. 
Zdolność przewozowa dostosowana do wydajności maszyny wiodącej. 

 

 



 

 
 
 
 

 

5. Wykonanie robót 

Wykonawca powinien opracować projekt organizacji robót i harmonogram budowy 
uwzględniający wszystkie warunki realizacji robót (przygotowanie istniejącej nawierzchni, 
organizację ruchu na  drodze, oznakowanie robót podczas ich wykonywania). W czasie 
wykonywania robót należy ściśle przestrzegać obowiązujących reżimów technologicznych.  

O wykonawstwie robót w warunkach odbiegających od normowych, i w zakresie oraz ilości 
odbiegających od założonych, decyduje Zamawiający. Roboty należy prowadzić od świtu do 
zmroku (nie dotyczy sytuacji awaryjnych). 
 
 
6. Kontrola jako ści robót  

6.1.Wykonawca, jako odpowiedzialny za jakość robót, zobowiązany jest  przedstawić 
Zamawiającemu do akceptacji Program Zapewnienia  Jakości (PZJ), w którym prezentuje 
zamierzony sposób realizacji robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne,  
gwarantując  wykonanie robót zgodnie z projektem, ST oraz poleceniami i ustaleniami 
przekazywanymi przez nadzór.  

Program Zapewnienia Jakości powinien zawierać w szczególności: 

    - organizację wykonania robót w tym terminy, sposób prowadzenia robót, organizację 
ruchu na budowie z oznakowaniem  drogi, b.h.p.;  

    - wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie  praktyczne,  

    - wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z parametrami technicznymi, 
wyposażenia w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne;  

    - rodzaje i ilości środków transportowych oraz rodzaje urządzeń do magazynowania i 
załadunku lepiszcza i kruszywa; 

    - procedurę i sposób kontroli wewnętrznej dostaw materiałów, sprawdzania i cechowania 
sprzętu oraz prowadzenia robót,  

    - wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonawstwa poszczególnych 
elementów robót; 

    - sposoby postępowania z materiałami nie odpowiadającymi wymogom oraz robotami 
niezgodnymi z reżimem technologicznym. 

6.2.Wymagania ogólne w sprawie badań i pomiarów. 

Badania, pomiary i kontrole należy przeprowadzać wg metod opisanych w opracowaniu 
Generalnej Dyrekcji Dróg Publicznych Nr GDDP-5.3a-551/5/92 z dnia 3 lutego 1992r. w 
następujących fazach:  

a) badania i kontrole przed przystąpieniem do wykonania robót - realizowane przez 
Wykonawcę przy udziale przedstawiciela nadzoru;  

b) badania, pomiary i kontrole wykonywane podczas prowadzenia robót - polegające na 
sprawdzeniu na bieżąco przez nadzór jakości używanych przez Wykonawcę 
materiałów, zgodności wykonywanych robót z projektem i wymogami ST;  

c) badania i pomiary wykonywane po zakończeniu robót - dokonuje nadzór wspólnie z 
Wykonawcą.  

6.3.Dokumentowanie wyników pomiarów i badań. 

Pomiary i wyniki badań należy opracować na odpowiednich formularzach. Winny być 
podpisane przez przedstawicieli Wykonawcy i nadzoru.  

Ww. dokumentacja stanowi integralną część Operatu Kolaudacyjnego Robót.  



 

 
 
 
 

 

 

6.4.Dokumenty budowy. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dziennika budowy i księgi obmiaru 
(zapisy należy prowadzić w dwóch egz. - tj. oryginał+kopia) – nie dotyczy robót 
utrzymaniowych 

Ww. dokumentacja musi być dostępna na budowie dla nadzoru. Dokumentami budowy 
są również atesty dotyczące materiałów i dokumenty laboratoryjne, które muszą być 
przechowywane przez Wykonawcę i przedstawione przy odbiorach robót. 

7. Obmiar robót  

Obmiar robót polega na określeniu faktycznego zakresu robót oraz wyliczeniu rzeczywistych 
ilości wbudowanych materiałów. Obmiar robót winien uwzględniać zakres robót objętych 
umową oraz roboty dodatkowe i nieprzewidziane, których konieczność wykonania została 
uzgodniona w czasie wykonawstwa robót pomiędzy Wykonawcą i nadzorem.  

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca w sposób określony w umowie /warunkach kontraktu/. 
Sporządzony obmiar Wykonawca uzgadnia z nadzorem w trybie określonym w umowie.  

Wyniki obmiaru należy porównać z dokumentacją projektowo-kosztorysową w celu 
określenia różnic w ilości robót, materiałów oraz należnościach.  

8. Odbiór robót  

Odbiory robót należy dokonać zgodnie ze specyfikacjami technicznymi GDDP - GDDKiA . 

Rodzaje odbioru robót:  

8.1.Odbiór robót ulegających zakryciu polega na końcowej ocenie ilości i jakości wykonanych 
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegają zakryciu. Ustalenia dotyczące odbioru 
nadzór dokumentuje wpisem do dziennika budowy.  

8.2.Odbiór ostateczny - po zakończeniu  robót,  jednak nie  wcześniej  niż po upływie 24 dni 
po oddaniu nawierzchni do  niekontrolowanego ruchu.  

Podstawę odbioru stanowią: wyniki badań materiałów, testy  sprzętu,  badań i pomiarów 
przed wykonaniem robót w czasie wykonawstwa robót i po ich wykonaniu. Ponadto 
podstawę robót  stanowią inne dokumenty, oceny i opinie sporządzone przez nadzór, 
dotyczące przestrzegania ST oraz wydanych poleceń i ustaleń.  

8.3.Odbiór pogwarancyjny powinien być dokonany po upływie rocznej eksploatacji, na 
podstawie szczegółowej oceny wizualnej, przez nadzór przy udziale Wykonawcy.  

9. Podstawa płatno ści  

Główną podstawę płatności stanowi cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za 
jednostkę obmiarową ustaloną dla danego zadania. 

Cena jednostkowa jednostki obmiarowej robót obejmuje:  

9.1.Koszty bezpośrednie, w skład których wchodzą:  

- robocizna bezpośrednia - R  

- wartość  zużytych  materiałów do wykonania jednostki obmiarowej danej roboty - M  

- koszty zakupu materiałów, obejmujące także dowóz materiałów bezpośrednio lub 
pośrednio poprzez magazyn z miejsca zakupu do stanowiska roboczego na plac 
budowy - Kz  

- wartość pracy sprzętu stosowanego przy wykonywaniu danej  jednostki obmiarowej 
robót wraz z kosztami jednorazowymi  /sprowadzenie  sprzętu na plac budowy i z 
powrotem, montaż i demontaż na miejscu pracy/ - S  



 

 
 
 
 

 

 

9.2.Koszty pośrednie /Kp/, w skład których wchodzą  
- koszty ogólne budowy:  

 

a) płace personelu budowy nie zaliczane do płac bezpośrednich /m.in. płace kierownictwa, 

magazynierów, sprzątaczek, obsługi itp./;  

b) płace pracowników dozoru, laborantów;  
c) narzuty na płace /podatek, ZUS, świadczenia/;  
d) wynagrodzenia bezosobowe;  
e) montaż i demontaż zaplecza tymczasowego oraz odpisy  z tytułu jego zużycia;  
f) wyposażenie zaplecza w różne urządzenia /drogi tymczasowe, oświetlenie, agregaty 

grzewcze, zużycie  paliwa na cele grzewcze/;  
g) amortyzacja, remonty i konserwacja lekkiego sprzętu budowlanego, zużycie przedmiotów 

nietrwałych oraz narzędzi użytkowanych na budowie;  
h) wydatki dot. bhp: zużycie odzieży i obuwia ochronnego oraz urządzeń związanych z 

zabezpieczeniem miejsca pracy, środków higieniczno-sanitarnych i leczniczych;  
i) koszty zatrudnienia pracowników zamiejscowych, przejazdów do miejsca pracy i inne 

wydatki wynikające z układu zbiorowego;  
j) opłaty zużycia materiałów oraz energii na cele administracyjne budowy;  
k) zużycie barakowozów oraz innych przedmiotów nietrwałych, użytkowanych na cele 

ogólne;  
l) koszty podróży służbowych;  
m) usługi obce na rzecz budowy;  
n) opłaty na dzierżawę chodników, placów, bocznic - użytkowanych przez budowę;  
o) ekspertyzy dot. badań materiałów, wykonanych robót, elementów;  
p) ubezpieczenie majątkowe budowy.  
 

- koszty zarządu jednostki gospodarczej:  
 

a) płace i narzuty na płace personelu zarządu;  

b) koszty delegacji i przejazdy;  

c) eksploatacja służbowych samochodów osobowych;  

d) zakup  materiałów  biurowych  i utrzymanie obiektów  ogólnego przeznaczenia;  

e) prace badawcze oraz wydatki związane z usprawnieniem  metod wykonania robót i 
organizacji zarządzania;  

f) koszty  finansowe  jak:  obsługa kredytów, prowizje bankowe i inne opłaty; 

g) utrzymanie  stołówek, bufetów, domów wypoczynkowych  oraz innych usług;  

h) inne wydatki oraz porady prawne 

 

9.3.Zysk kalkulacyjny /Z/, który uwzględnia ewentualne ryzyko.  

9.4.Podatek obrotowy /Po/ obliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję (załącznik - Wykaz 
robót) obejmuje wszystkie wymienione powyżej koszty ponoszone przez Wykonawcę oraz 
inne wydatki, które mogą wystąpić w czasie wykonywania robót – i jest ostateczna . 
Wyklucza się możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót objętych tą pozycją 
wykazu, za wyjątkiem przypadków omówionych w warunkach kontraktu. 


