



# MIEJSKI ZARZĄD DRÓG

ul. Zamenhofa 2b, 63-400 Ostrów Wielkopolski

tel./fax (062) 735 26 64, 735 25 76

e-mail: biuro@mzd.osw.pl

NIP: 622 24 82 391, Regon: 251582677

nr r-ku: BOŚ S.A. o/Ostrów Wlkp. 55 1540 1173 2001 4000 4787 0001

Ostrów Wielkopolski, dnia 09.08.2011 r.

znak sprawy: MZD 19/3/2011

dotyczy: przetargu nieograniczonego na przebudowę nawierzchni jezdni i chodnika po stronie wschodniej na ulicy Piłsudskiego w Ostrowie Wielkopolskim (odcinek od ul. Kompałły do ul. Paderewskiego)

W dniu 05.08.2011 r. do Zamawiającego wpłynęły zapytania do SIWZ. Treść pytań i odpowiedzi zamieszczamy poniżej.

1. Dot. Projektu umowy § 3 i 4

Wnioskujemy o określenie terminu przekazania placu budowy oraz przekazania dokumentacji technicznej. Zarówno projekt umowy oraz treść SIWZ nie określają w/w terminów.

2. Dot. Projektu umowy § 7 pkt 1 oraz § 16

Czy w świetle tych zapisów Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia robót dodatkowych oraz w jaki sposób nastąpi rozliczenie ewentualnych robót dodatkowych.

3. Dot. Projektu umowy § 8

Wnioskujemy o dodanie zapisu w par. 8 pkt. 2/ projektu umowy: „Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne:

a/ za zwłokę w przystąpieniu do odbioru końcowego w wysokości 0,3% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki

4. Dot. Projektu umowy § 12 pkt d

Czy zamiarem zamawiającego było nałożenie na Wykonawcę obowiązku załączenia oświadczenia podwykonawcy o regulowaniu przez Wykonawcę, na jego rzecz, należności za roboty, które Wykonawca sam dopiero przedstawia Zamawiającemu do akceptacji. Czy Zamawiający zgodzi się z argumentacją, że obowiązek dostarczenia oświadczeń, że podwykonawcy otrzymali należne wynagrodzenie powinien dotyczyć okresu poprzedzającego okres rozliczeniowy? Na ogół Wykonawca akceptuje roboty podwykonawców dopiero po akceptacji tych robót przez Zamawiającego. Ryzyko akceptowania robót podwykonawców przed akceptacją Zamawiającego oraz wynikające z tego kredytowanie prac znacząco podwyższa cenę oferty. W związku z powyższym czy jest możliwa zmiana zapisów par. 12 pkt d umowy poprzez wprowadzenie obowiązku przedstawienia przez Wykonawcę kopii faktury wystawionej dla wykonawcy przez podwykonawcę (ów) za wykonane przez niego roboty oraz oświadczenie potwierdzające brak zaległości Wykonawcy w regulowaniu należnych i wymaganych płatności wobec podwykonawców?

**Odpowiedzi:**

Ad. 1)

Przekazanie placu budowy oraz dokumentacji technicznej nastąpi w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy.

Ad. 2)

Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 5 istotą robót dodatkowych jest okoliczność iż są to roboty, których wykonania nie można przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Wobec powyższego Zamawiający nie może udzielić odpowiedzi na pytanie czy przewiduje udzielenie robót dodatkowych.

Ad. 3)

Zapisy § 8 umowy pozostają bez zmian.

Ad 4)

Zapis § 12 pkt. 1 d) otrzymuje brzmienie:

Jeżeli dokonuje się płatności za roboty, przy wykonywaniu których brali udział podwykonawcy, wykonawca zobowiązany jest przedstawić:

- protokół odbioru zakończonego etapu robót, podpisany przez inspektora nadzoru i kierownika budowy, wskazujący wydzielone elementy robót wykonane przez podwykonawcę(ów),
- kopię faktury wystawionej dla wykonawcy przez podwykonawcę(ów) za wykonane przez niego roboty, łącznie z kopią przelewu bankowego, potwierdzoną przez wykonawcę za zgodność z oryginałem,
- oświadczenie podwykonawcy(ów) o otrzymaniu od wykonawcy wynagrodzenia za powyższe elementy robót.