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dotyczy: przetargu nieograniczonego na przebudowę nawierzchni jezdni na ulicy Gdańskiej                
               w Ostrowie Wielkopolskim 
 

W dniu 06.02.2012 r. i 08.02.2012 r. do Zamawiającego wpłynęły zapytania do SIWZ. 
Treść pytań  i odpowiedzi zamieszczamy poniżej. 

 
1) Dot. Projektu umowy § 3 i 4 
    Wnioskujemy o określenie terminu przekazania placu budowy oraz przekazania dokumentacji    
    technicznej. Zarówno projekt umowy oraz treść SIWZ nie określają w/w terminów. 
2) Dot. Projektu umowy § 7 pkt. 1 oraz § 16 
    zgodnie z zapisami par. 16 projektu umowy Zamawiający dopuszcza przedłużenie terminu  
    wykonania przedmiotu umowy w przypadku wystąpienia robót dodatkowych. Czy w świetle tych  
    zapisów Wykonawcy będzie przysługiwać dodatkowe wynagrodzenie z tytułu robót  
    dodatkowych oraz w jaki sposób nastąpi rozliczenie ewentualnych robót dodatkowych? 
3) Dot. Projektu umowy § 7 pkt 1 
    w związku z ryzykiem zwiększenia przez władzę ustawodawczą obowiązującej stawki VAT  
    wnioskujemy o dodanie zapisu w par. 7 pkt 1 umowy o treści: „W przypadku zmiany stawki  
    podatku VAT przez władzę ustawodawczą, wynagrodzenie określone w par. 7 pkt 1 zostanie  
    zmienione poprzez uwzględnienie nowej stawki podatku”. 
4) Dot. Projektu umowy § 8 
    Wnioskujemy o dodanie zapisu w par. 8 pkt 2 projekt umowy: „Zamawiający płaci Wykonawcy  
    kary umowne: a) za zwłokę w przystąpieniu do odbioru końcowego w wysokości 0,3%  
    wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki”. 
5) Przedmiar robót nie zawiera elementów 

1. Kanały z rur PVC o śr  250 mm klasy S – długość ok. 10,80 mm 
2. Montaż klapy burzowej RIA KVA  Dn 250 – szt. 1 
3. Studnia osadnikowa OS śr 1500 mm  
4. Żelbetowe elementy prefabrykowane do wykonania rowu krytego  

            (korytka z nakrywką) – dł. 360 m 
5. Kraty ściekowe w postaci rusztów żeliwnych – 12 szt 
6. Rura PECOR OPTIMA śr 315 mm cięta wzdłuż osi  długość 40,6 m 
7. Nadbudowa betonowa z betonu C12/15 od km  0+450  do 0+544 
8. Elementy konstrukcji nawierzchni chodnika  (kostka 8cm na podsypce piaskowej grub. 5 

cm, kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 gr. 15 cm grunt stabilizowany 
cementem Rm= 2,5 Mpa ok. 740 m2 

           W/w elementy występują w opisie technicznym oraz części rysunkowej dokumentacji 
            przetargowej. Prosimy o wyjaśnienia . 
 
 
 
 



 
 
6) W opisie technicznym (Tabela 4, Tabela 6 oraz Dział 6 Odwodnienie ) oraz na 
     rysunku przekroje konstrukcyjne (D-D) mowa jest o rowie krytym wykonanym z 
     korytka żelbetowego (PPB Sibet S.A. Kielce), rury PECOR OPTIMA  DN 315, 
     nakrywy do korytka (PPB Sibet  S.A. Kielce) ułożonego wzdłuż projektowanej drogi. 
     Na rysunku szczegółowym jest zawarty również detal A, który uwzględnia korytko 
     wraz z rusztem żeliwnym (wpust deszczowy. Prosimy o wyjaśnienie, gdzie w 
     kosztorysie ofertowym zawarte są pozycje wykonania rowu krytego.  
7) Opis techniczny zawiera listę uzgodnień, decyzji i pozwoleń uzyskanych w 2009 roku 
     Prosimy o informację czy wymienione dokumenty tracą swoją ważność.   
8)  Prosimy o ponowne zamieszczenie rysunków zagospodarowania terenu 1 i 2 
     Ponieważ zamieszczone rysunki nie pozwalają na dokładną analizę projektowanego 
     zadania. 
9) Dot. poz. 47 kosztorysu ofertowego. Proszę o podanie koloru kostki brukowej z jakiej należy  
     wykonać zjazdy.                               
 
Odpowiedzi 
Ad.1) Zamawiający przekaże plac budowy oraz dokumentacje techniczna w terminie do 14 dni               
          od dnia podpisania umowy. 
Ad. 2) Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 5 ustawy – Prawo zamówień publicznych roboty dodatkowe sa  
          oddzielnym zamówieniem publicznym i wykonawca, który je wykona otrzyma  
          wynagrodzenie ustalone w oparciu o czynniki cenotwórcze, które winien określić w złożonej  
          ofercie. Wykaz czynników cenotwórczych określa pkt. 11.5 SIWZ.  
Ad. 3) Zamawiający nie wprowadzi do projektu umowy zapisu: „W przypadku zmiany stawki  
           podatku VAT przez władzę ustawodawczą, wynagrodzenie określone w par. 7 pkt 1 zostanie  
           zmienione poprzez uwzględnienie nowej stawki podatku”. 
Ad. 4) Zamawiający nie wprowadzi do projektu umowy zapisu: „Zamawiający płaci Wykonawcy  
           kary umowne: a) za zwłokę w przystąpieniu do odbioru końcowego w wysokości 0,3%  
           wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki”. 
Ad. 5) Elementy  pkt 1-6  były objęte osobnym postępowaniem i zostały wykonane w 2011 r. 
            pkt 7  - wykonanie nadbudowy betonowej należy wycenić w pozycji 25,26,27 
            kosztorysu ofertowego pkt 8 – postępowanie nie obejmuje wykonania konstrukcji   
            nawierzchni chodnika. 
Ad. 6) j.w. 
Ad. 7) Uzgodnienia, decyzje i pozwolenia, które straciły ważność są w trakcie aktualizacji 
           bądź ponownych uzgodnień. 
Ad. 8) W załączeniu projekt zagospodarowania terenu  001-D i 002D 
Ad. 9) Zjazdy należy wykonać z kostki szarej 
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