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UMOWA Nr / /2014

Wdniu............... w Ostrowie Wielkopolskim pomi¢dzy: Miejskim Zarzadem Drog,
z siedzibg w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Zamenhofa 2B, zwanym dalej
sZamawiajacym”, reprezentowanym przez:

Marcina Wieruchowskiego - Dyrektora

zostala zawarta umowa nastepujacej tresci:

§1

Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania nast¢pujace roboty: Przebudowa
ulicy Mlynskiej w Ostrowie Wielkopolskim, W zakresie objetym zatagczonym kosztorysem
ofertowym i dokumentacja stanowigcymi integralng czg$¢ umowy.

§2

1. Termin rozpoczecia przedmiotu umowy: do dnia ................

§3

2. Termin wykonania przedmiotu umowy ustala si¢ na dzien: 30.05.2015 r.

§4

Zamawiajacy zobowigzuje si¢ dostarczy¢ Wykonawcy dokumentacj¢ techniczng w dwoch
egzemplarzach w terminiedodnia.........................

§5

Zamawiajacy o$wiadcza, ze powotat Inspektora nadzoru w osobie pana/pani:

§7

1. Strony ustalaja wynagrodzenie kosztorysowe za przedmiot umowy w kwocie:
................................ zk
SHOWIIIE: .
ustalone na podstawie cen jednostkowych zawartych w kosztorysie ofertowym
stanowigcym integralng cze$¢ umowy.
W powyzszej cenie zawarty jest podatek VAT.



3. Ostateczna wysokos$¢ wynagrodzenia bedzie okreslona kosztorysem
powykonawczym,
sporzadzonym na podstawie obmiaru wykonanych robét i cen jednostkowych /wg
kosztorysu ofertowego/, jednak do wartosci nie wyzszej niz ustalona w § 7 ust. 1.

4. Strony ustalaja, ze wysokos¢ cen jednostkowych okreslonych w kosztorysach ofertowych
nie ulegnie zmianie w czasie trwania umowy.

5. Naleznos$ci beda regulowane z konta Zamawiajacego na konto Wykonawcy

§8

Strony postanawiaja, ze obowiazujaca je forma odszkodowania stanowig kary umowne, ktore
beda naliczane w nastepujacych wypadkach 1 wysokos$ciach.
1/ Wykonawca ptaci Zamawiajagcemu kary umowne:
a/ za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia
umownego za kazdy dzien zwtoki
b/ za zwtoke w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji
w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia umownego za kazdy dzien zwtoki,
liczonych od dnia wyznaczonego na usunigcie wad.
¢/ za odstapienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokos$ci 10 %
wynagrodzenia umownego.
2/ Zamawiajacy ptaci Wykonawcy kary umowne za odstgpienie od umowy z przyczyn
zaleznych od Zamawiajacego w wysokos$ci 10% wynagrodzenia umownego”.

§9

1. Strony postanawiaja, ze przedmiotem odbioru konicowego bedzie catos¢ robot
wykonanych na podstawie niniejszej umowy.

Zamawiajacy przystapi do odbioru koncowego, w terminie do 15 dni, od daty

zgloszenia zakonczenia robot wraz z dokumentami odbiorowymi (dokumentacja

powykonawcza, inwentaryzacja geodezyjna, deklaracje zgodnosci, certyfikaty, atesty,

wyniki badan), dziennik budowy 1 o§wiadczenia kierownika budowy (zgodne z

Prawem Budowlanym), kosztorys powykonawczy zaakceptowany przez Inspektora

Nadzoru.

2. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady, to

Zamawiajacemu przystuguja nastepujace uprawnienia:

1/ jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia, moze odméwic odbioru robot do czasu
usuni¢cia wad 1 wyznaczy¢ Wykonawcy termin do usuni¢cia wad. Jezeli
Wykonawca nie usunie ich w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy moze je usung¢
na koszt Wykonawcy.

2/ jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia
a/ jezeli uniemozliwiajg one uzytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem, moze

zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi lub odstapi¢ od umowy 1
zleci¢ wykonanie prac innemu wykonawcy, a kosztami obcigzy¢ Wykonawce.
Zamawiajacy bedzie uprawniony do odstgpienia od umowy takze w przypadku gdy

Wykonawca nie realizuje prawidlowo przedmiotu umowy, opdznia si¢ z realizacjg

robdt co najmniej 2 tygodnie lub z innych okolicznosci wynika, 1z sposob

wykonywania prac obiektywnie nie pozwoli na wywigzanie si¢ przez Wykonawce z

przyjetych zobowigzan w terminie. Przypadki te strony uznaja za przyczyny lezace po

stronie Wykonawcy.
3. Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokot zawierajacy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru.
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§10

1. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji na przedmiot umowy.
2. Termin gwarancji ustala si¢na ......... miesi¢cy od daty zakonczenia odbioru koncowego.

§ 11

1. Ustala si¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 3 % wartosci
umownej robot (brutto) t.j. ....eoviiiiiiiii zt
SEOWIIIE: L.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie wnoszone wg wyboru wykonawcy
zgodnie z art. 148 ustawy Prawo zamowien publicznych z 29 stycznia 2004 r.
z pdzniejszymi zmianami)
Calo$¢ zabezpieczenia bedzie ustanowiona w dniu podpisania umowy.

3. Zwrot 70% kwoty zabezpieczenia nastgpi w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamdwienia i uznania przez zamawiajacego za nalezycie wykonane.

4. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytulu rekojmi za wady w wysokosci

30% zabezpieczenia Wynosi: .........oeveveerenneennnnn.. zt
] (011 11 (P

5.W okresie rekojmi Wykonawca ma obowigzek usunigcia wad w terminie 7 dni od dnia ich
zgloszenia.

6. W przypadku niedochowania terminu wskazanego w pkt. 5, Wykonawca wyraza zgode na
suniecie wad przez Zamawiajacego na koszt Wykonawcy.
7. Wykonawca wyraza zgode na potracenie kwoty z tytulu wykonania zastepczego
z kwoty pozostawionej na zabezpieczenie roszczen z tytutu rgkojmi za wady.
. Okres rekojmi ustala si¢ na 36 miesigcy.
6. Zwrot zabezpieczenia stuzgcego do pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za wady nastapi
nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.

9]

§ 12

1. Do zawarcia przez wykonawce umowy z podwykonawca wymagana jest zgoda
zamawiajacego. Na podstawie art. 647! Kodeksu cywilnego zamawiajacy moze wyrazié
sprzeciw lub zastrzezenie do samego podwykonawcy, jak rowniez do tresci umowy.

2. Zawierajacy umowe z podwykonawcg oraz zamawiajacy ponoszg solidarng
odpowiedzialnos¢ za zaptate¢ wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez

podwykonawce.

§13

1. Ustala si¢ nastgpujace etapy rozliczeniowe

- Termin ptatno$ci f-ry - 21 dni od dnia ztozenia faktury

2. Faktury Wykonawcy begda skladane Zamawiajacemu w terminie do 7 dni od daty odbioru.

3. Podstawe do rozliczenia robot w ust. 1 bedzie stanowit protokot odbioru koncowego robot
zatwierdzony przez dyrektora MZD.

4. Jezeli wykonawca wystawia fakture¢ VAT za roboty, przy wykonywaniu ktérych brali
udziat podwykonawcy, zobowigzany jest przedstawic:

a) protokot odbioru zakonczonego etapu robot, podpisany przez kierownika
budowy 1 inspektora nadzoru inwestorskiego, wskazujacy wydzielone
elementy robot wykonane przez podwykonawce(ow)

b) kopie faktury wystawionej dla wykonawcy przez podwykonawce(ow)
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za wykonane przez niego roboty, tacznie z kopia przelewu bankowego,
C) potwierdzong przez wykonawce za zgodnos$¢ z oryginatem,
d) oswiadczenie podwykonawcy(éw) o otrzymaniu od  wykonawcy
wynagrodzenia za elementy robot wykonane przez podwykonawce(ow),
z zastrzezeniem pkt. 5.

5. Obowigzek przedstawienia przez wykonawce kopii przelewu bankowego, o ktorym mowa
w pkt. 4 ust. b oraz obowigzek wskazany w ust. 8 pkt 3 podlega wytaczeniu w przypadku
zaplaty przez zamawiajgcego bezposrednio podwykonawcy za wykonanie robot objetych
niniejszg umMowa.

§14

Za roszczenia cywilno prawne o0sob trzecich, wynikajace z niewtasciwej realizacji i
wykonania prac, oraz wykonania ich niezgodnie z niniejszg umowa, odpowiedzialno$¢ ponosi
Wykonawca

§15

1. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie ze Szczegdtowymi Specyfikacjami Technicznymi.

2. Przed rozpoczeciem robot, Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru do akceptacji
wymagane prawem dokumenty stwierdzajgce przydatnos¢ materiatdw do stosowania w
budownictwie drogowym. Wszelkie badania Wykonawca finansuje z whasnych srodkéw.

§ 16

Odpady i urobek z rob6t ziemnych nalezy sktadowac zgodnie z ustawg o odpadach z dnia 12
grudnia 2012 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 21 z pdzniejszymi zmianami).

§ 17

1. Wszelkie zmiany i uzupetnienia do zawartej umowy beda wprowadzane w formie aneksu
do umowy z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewazno$ci i moga zostac¢
dokonane, o ile nie stojg w sprzecznosci z regulacjami zawartymi w ustawie Prawo
zamowien publicznych.

2. Zmiany, o ktorych mowa w pkt. 1 moga dotyczy¢ przedtuzenia terminu, o ktérym mowa
w § 3, w przypadku:

a) zawieszenia robot przez zamawiajacego,

b) wykopalisk uniemozliwiajacych wykonanie robot,

C) szczegolnie niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych,

d) wystapienia innych robot nieprzewidzianych przedmiotowa umowa, mogacych miec¢
wplyw na pierwotny czas wykonania przedmiotu umowy, o okres, w ktorym roboty
bedace przedmiotem zamowienia nie mogly by¢ prowadzone.

3. Wystgpienie okolicznosci, o ktorych mowa w pkt 2, nalezy potwierdzi¢ stosownymi
wpisami w dzienniku budowy, zaakceptowanymi przez inspektora nadzoru.

§ 18
W sprawach, ktore nie zostaly uregulowane niniejszag umowa, majg zastosowanie przepisy

Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz.
U. z 2013 r. poz. 907 ze zmianami), ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z
2013 r. poz. 1409 ze zmianami) i ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.
U. z 2013 r. poz. 260 ze zmianami)
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§ 19

Wszelkie spory powstate na tle realizacji niniejszej umowy, podlegajg rozstrzygni¢ciu przez
Sadu wlasciwy miejscowo dla Zamawiajacego.

§ 20

Wykonawca jest odpowiedzialny i ponosi wszelkie koszty z tytutu strat materialnych
powstatych w zwigzku z zaistnieniem zdarzen losowych i1 z tytulu odpowiedzialno$ci
cywilnej za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow dotyczacych pracownikow i
0sob trzecich — powstale w zwigzku z prowadzonymi robotami.

§21
Szczegdtowe warunki realizacji przedmiotu zamédwienia okres$la:
1. Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna
2. Projekt
3. Kosztorys ofertowy
4. SIWZ
§22

Integralng cze¢$¢ umowy stanowig nastgpujace zalgczniki:
1. Kosztorys ofertowy

2. SIWZ
3. Szczegoélowa Specyfikacja Techniczna
4. Projekt

§23
Umowe sporzadzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, po 1 egz. dla kazdej ze stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA



