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MZzD 52/3/2016

Dotyczy : przetargu nieograniczonego na ,,przebudowa ulicy Wylotowej na odcinku
od ul. Srodkowej do wezla ,,Pruslin ,,wraz z budowg kanalizacji deszczowej i
przebudowa kolizji (ostréw wielkopolski — Wysocko Wielkie)

W dniu 28.11.2016, 29.11.2016, 30.11.2016 1 01.12.2016 r. wptynety zapytania
dotyczace SIWZ 1 zalgcznikow.
Ponizej zamieszczamy tre$¢ pytan i odpowiedzi

Pytania:

1. Czy Zamawiajacy wyraza zgod¢ na zastosowanie do budowy przykanalikéw do
wpustow ulicznych zamiast rur betonowych Wipro rur PVC. Utatwi to zaréwno
montaz, szczeg6lnie przy bardzo malych dhugosciach przykanalikow
jak 1 wykonywanie otworow wiaczeniowych w studniach..

2. Z uwagi na brak mozliwosci wykonania rur betonowych WIPRO sr 200 mm przez

producentdow w Polsce (wycofane z produkcji ), zwracamy si¢ z zapytaniem czy

Inwestor przewiduje zamian¢ w/w rur na rury PCV §r 200 mm o odpowiedniej

sztywnosci obwodowej?

SST 05.03.05 nie podaje wymagan odnos$nie wskaznika PRD. Prosimy o uzupetnienie.

Kosztorys oraz opis techniczny podaje zastosowanie mieszanek mineralno

asfaltowych wg nieobowigzujagcych norm. Prosimy o weryfikacje 1 dostosowanie

wymagan do obowigzujacych WT2.2014.

5. SST 04.07.01 podaje wymagania dla AC 22 P wg nieobowigzujacych norm. Prosimy
o weryfikacje¢ 1 dostosowanie wymagan do obowigzujacych WT 2 2014 r.

6. W zwiazku z koniecznoscig wykonania renowacji magistrali wodociggowej zwracamy
si¢ z prosba o wyjasnienie zachowania ciagto$ci przeplywow wody podczas w/w prac.
Wykonanie prac w ciggu 24h moze okaza¢ si¢ trudne do realizacji., a przy
niesprzyjajacych warunkéw wrecz niemozliwe.
czy w zwigzku z powyzszym Zamawiajacy przewiduje wykonanie by-pasa na okres
prowadzenia prac renowacyjnych lub wydtuzenie czasu prowadzenia prac
polegajacych na ; kamerowaniu, czyszczeniu rurociggu, reliningu, wykonaniu
polaczen kotierzowych do 48 h tacznie ze wstrzymaniem dostawy wody do
zbiornikow wyréwnawczych zaopatrujacych odbiorcéw miasta Ostrowa
Wielkopolskiego.

Jednoczes$nie prosimy zwroci¢ uwage, iz nieznany jest nam czas wypompowanie
wody z zamknigtego odcinka istniejacej magistrali sr 600 mm podlegajacej renowacji.

Hw

Odpowiedzi:

Ad.1,2

Zamawiajacy wyraza zgodg¢ na zastosowanie rur PVC klasy S lite $r 200 mm SN 16 zamiast
rur wipro §r 200 mm. Przy zastosowaniu rur PVC w pozycji 12 w kolumnie opis kosztorysu
ofertowego ( kanalizacja deszczowa) nalezy dopisa¢ PVC.

Ad. 3
W SST 05.03.05 podano wymagany wskaznik odporno$ci na deformacje trwate WTSAIR.



Ad. 4

W zalgczeniu nowy kosztorys ofertowy (jezdnia i cigg pieszo — rowerowy) ze zmianami w
pozycjach 21, 24 i 27 (wymagania wg WT 2 2014) zmiany w opisie technicznym w projekcie
beda dokonane przed rozpoczeciem robot.

Ad. 5
W zalgczeniu nowa specyfikacja techniczna D.04.07.01 dostosowana do WT 2 2014

Ad.6

Przerwa w dostawie wody nie moze by¢ dluzsza niz 24 h. W przypadku zastosowania
technologii (organizacji robot ) wymagajacej wylaczenia na czas dtuzszy nalezy przewidzie¢
zabudowe by- pasem o $rednicy minimalnej 280 mm.

Przewidywany czas oprdznienia magistrali z wody szacuje si¢ na okoto 3 h..

Uwaga:

W prowadza si¢ zmiang¢ w kosztorysie ofertowym ,,sie¢ wodociggowa” - pozycja nr 10 -
(rurociag z rur polipropylenowych PEHDE typu RC SRD 17) w kolumnie ilo$¢ jest m 7
winno by¢ m 43 . Prosimy o dokonanie zmiany.
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