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UMOWA …/…/2018 

 

zawarta w dniu …………..2018r. w Ostrowie Wielkopolskim pomiędzy:  

Gminą Miasto Ostrów Wielkopolski, w imieniu której działa Miejski Zarząd Dróg,  

ul. Zamenhofa 2b, 63-400 Ostrów Wielkopolski zwany dalej „Zamawiającym”, 

reprezentowany przez: 

 

Marcina Wieruchowskiego - Dyrektora  

 

a  

………………………….. 

………………………….. 
…………………………….. 

zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną przez: 

 

………………………….. 

 

na podstawie dokonanego przez zamawiającego wyboru oferty wykonawcy w trybie przetargu 

nieograniczonego. 

 

§ 1. 

1. W ramach niniejszej umowy wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót 

budowalnych w formule zaprojektuj-wybuduj polegających na zaprojektowaniu  

i budowie drogi dla rowerów w ciągu ul. Piłsudskiego w Ostrowie Wielkopolskim  

w ramach zadania inwestycyjnego pn.„Unowocześnienie transportu miejskiego Ostrowa 

Wielkopolskiego wraz z innymi działaniami niskoemisyjnymi na terenie Aglomeracji 

Kalisko – Ostrowskiej: Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą”. 

2. Miejsce wykonywania robót: ul. Piłsudskiego, Ostrów Wielkopolski, działki nr: 1,2 obręb 

0080 oraz 49 obręb 0033. 

3. Przedmiot umowy obejmuje: 

1) wykonanie dokumentacji projektowej - wraz z uzyskaniem, wymaganych prawem 

sprawdzeń, uzgodnień, pozwoleń i zgłoszeń itp., wraz z uzyskaniem decyzji 

pozwolenia na budowę lub zgłoszenia przyjętego bez sprzeciwu przez właściwy 

organ, 

2) wykonanie robót budowlanych uwzględnionych w opracowanej dokumentacji 

projektowej, obejmujących m.in. : 

a) roboty przygotowawcze: pomiarowe, usunięcie w-wy ziemi urodzajnej 

(odhumusowanie) 

b) zabezpieczenie istniejącego drzewostanu na czas prowadzenia robót 

c) rozbiórka chodnika 

d) zabezpieczenie istniejącej linii kablowej nn 0,4kV rurą osłonową dwudzielną 

e) ustawienie obrzeży 

f) wykonanie ścieżki rowerowej bitumicznej 

g) wykonanie oznakowania poziomego/pionowego 

h) roboty wykończeniowe: uporządkowanie terenu, zieleń przydrożna – 

humusowanie 
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i) wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej 

j) innych robót niezbędnych do poprawnego funkcjonowania obiektu; 

3) uzyskanie wszelkich zgód, opinii i decyzji niezbędnych do uzyskania decyzji 

pozwolenia na użytkowanie, 

4) zapewnienie nadzoru autorskiego przez cały czas trawania inwestycji, 

5) uzyskanie decyzji administracyjnej pozwolenia na użytkowanie obiektu. 

4. Dokumentacja projektowa, o której mowa w ust. 3  pkt 1 obejmuje wykonanie: 

1) opinii, ekspertyz –1egzemplarz w wersji papierowej, 

2) uzyskanie uzgodnień, pozwoleń, decyzji – 1 egzemplarz (oryginał), 

3) projektu budowlano-wykonawczego - 5 egzemplarzy w wersji papierowej, 

4) projektu organizacji ruchu na czas budowy – 3 egzemplarze w wersji papierowej, 

5) projektu stałej organizacji ruchu – 3 egzemplarze w wersji papierowej, 

6) przedmiaru robót – 1 egzemplarz w wersji papierowej,  

7) informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia - 5 egzemplarzy w wersji 

papierowej,  

8) szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót –  

2 egzemplarze w wersji papierowej. 

5. Wymagania dotyczące wykonania dokumentacji projektowej w wersji elektronicznej: 

1) dokumentacja powinna być przekazana również w wersji elektronicznej, tożsamej  

z wersją drukowaną. Wersja elektroniczna musi umożliwiać odczytanie plików  

w programach: 

a) Adobe Reader – całość dokumentacji (rozszerzenie .pdf), 

b) MS WORD – kompletne opisy techniczne, inwentaryzacje oraz  STWiORB 

(rozszerzenie .doc), 

c) ATH – przedmiary. 

2) wszystkie egzemplarze dokumentacji projektowej powinny zawierać rysunki 

wydrukowane w kolorze (nie mogą stanowić czarno białych kserokopii 

oryginalnych rysunków z zaznaczonymi na kolorowo projektowanymi 

elementami).  

3) Zamawiający BEZWGLĘDNIE wymaga, aby wykonawca połączył wszystkie 

elementy dokumentacji w pliki w formacie pdf, które odpowiadają każdemu 

tomowi dokumentacji w wersji papierowej. 

6. Dokumentacja projektowa powinna być wykonana zgodnie z: 

1) ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 

ze zmianami), a w szczególności przepisami techniczno – budowlanymi, o których 

mowa w art. 7 ust. 1- Warunki Techniczne, 

2) ustawą z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 1579 ze zmianami), zwaną dalej Pzp, 

3) rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej  

z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 

budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 462 ze zmianami), 

4) rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie 

określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania 

planowanych kosztów prac projektowych, oraz planowanych kosztów robót 

budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 

r. Nr  130 poz. 1389), 
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5) rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 

informacji, dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  (Dz. U. z 2003 r. Nr 120 poz. 1126), 

6) rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129), 

7) Polskimi Normami, normami zharmonizowanymi, normami europejskimi, 

  innymi przepisami i unormowaniami niezbędnymi do opracowania dokumentacji 

7. Zakres przedmiotu umowy został opisany w programie funkcjonalno-użytkowym oraz 

dokumentach stanowiących opis przedmiotu zamówienia stanowiących załącznik do 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, o której mowa w § 17 ust. 7.  

8. Wykonawca zobowiązuje się, że wykona przedmiot umowy z należytą starannością, 

zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami (w tym BHP) 

i normami, a także zgodnie ze wskazówkami zamawiającego oraz ze specjalistyczną 

wiedzą inżynierską tzw. sztuką budowlaną. 

9. Dokumentacja projektowa będzie opatrzona w oświadczenie, że jest kompletna z punktu 

widzenia celu, któremu ma służyć. 

10. Zastosowane rozwiązania wykonawca uzgodni z zamawiającym na etapie opracowania 

dokumentacji projektowej. 

11. Wykonaną dokumentację projektową wykonawca uzgodni i zatwierdzi w niezbędnym 

zakresie we właściwych instytucjach i urzędach. 

12. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia atestów, certyfikatów lub deklaracji 

zgodności na stosowane materiały - w momencie ich dostawy na plac budowy (przed ich 

wbudowaniem). 

13. Wykonawca jest zobowiązany przedstawić komplet dokumentów koniecznych do odbioru 

robót w tym do uzyskania pozwolenia na użytkowanie. 

14. Wykonawca jest zobowiązany uczestniczyć w odbiorach właściwych organów w celu 

uzyskania pozwolenia na użytkowanie. 

15. Wykonawca na własny koszt zapewni ochronę placu budowy i znajdującego się na nim 

mienia. Koszty energii elektrycznej oraz zaopatrzenia w wodę leżą po stronie 

wykonawcy. 

16. Wykonawca zobowiązuje się przed rozpoczęciem robót opracować harmonogram 

prac, który zostanie bezwzględnie uzgodniony z zamawiającym. 

 

§ 2. 

1. Przedmiot umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 zostanie wykonany przez wykonawcę 

w terminie do dnia 31 października 2018 r., przy czym:  

1) wykonanie dokumentacji projektowej – 23 czerwca 2018 roku, 

2) wykonanie robót budowlanych – do dnia 30 września 2018 roku. 

3) uzyskanie decyzji pozwolenia na użytkowanie – do dnia 31 października 2018 

roku. 

2. Plac budowy zostanie przekazany po otrzymaniu decyzji pozwolenia na budowę lub po 

dniu wskazanym w zgłoszeniu przyjętym bez sprzeciwu przez właściwy organ. 
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§ 3. 

1. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć dokumentację projektową do Miejskiego 

Zarządu Dróg w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Zamenhofa 2b, pokój nr 5. 

2. Zamawiający przyjmie za potwierdzeniem dokumentację projektową oraz w terminie 

14 dni dokona jej sprawdzenia, pod kątem zgodności z umową. Przyjęcie opracowania do 

sprawdzenia nie jest równoznaczne z odbiorem prac i nie upoważnia wykonawcy do 

wystawienia faktury. 

3. Po sprawdzeniu dokumentacji projektowej przez zamawiającego i stwierdzeniu 

należytego jej wykonania przez wykonawcę, zamawiający potwierdzi odbiór opracowania 

w protokole zdawczo-odbiorczym. Podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego bez 

zastrzeżeń upoważnia wykonawcę do wystawienia faktury obejmującej wynagrodzenie za 

wykonaną dokumentację projektową. 

4. W przypadku stwierdzenia przez zamawiającego wad lub niezgodności dokumentacji 

projektowej, zamawiający wyznaczy termin usunięcia wad i niezgodności występujących 

w opracowaniu. 

5. W przypadku odmowy usunięcia wad lub niezgodności dokumentacji projektowej przez 

wykonawcę, zamawiający odstąpi od umowy i zwróci wykonawcy wadliwą 

dokumentację projektową. 

6. Wraz z odbiorem dokumentacji projektowej wykonawca przenosi na zamawiającego bez 

dodatkowego wynagrodzenia autorskie prawa majątkowe do dokumentacji projektowej 

stanowiącej przedmiot umowy. 

7. W ramach przejętych praw majątkowych, o których mowa w ust. 6, zamawiający może: 

1) użytkować dokumentację projektową na własny użytek i użytek jednostek 

podległych, 

2) wykorzystywać dokumentację projektową lub jej dowolną część do prezentacji, 

3) zwielokrotniać dokumentację projektową lub jej część dowolną techniką, 

4) wprowadzać dokumentację projektową lub jej część do pamięci komputera. 

 

§ 4. 
1. Wykonawca użyje do wykonania robót budowlanych materiałów własnych. 

2. Materiały powinny odpowiadać wymogom określonym w art. 10 ustawy Prawo 

budowlane. 

3. Wykonawca we własnym zakresie zapewni: 

1) w razie konieczności stosowne pomieszczenie magazynowe do składowania 

materiałów, urządzeń i narzędzi, 

2) zabezpieczenie budowy i znajdującego się na niej mienia. 

4. W okresie prowadzenia robót wykonawca będzie ubezpieczony od odpowiedzialności 

cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na 

kwotę nie mniejszą niż 150.000,00 zł. 

5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu ewentualnego uszkodzenia 

istniejących instalacji, szkód wyrządzonych zamawiającemu oraz ewentualnego 

naruszenia praw osób trzecich - powstałych w trakcie i w związku z wykonywaniem 

przedmiotu umowy oraz z tytułu nienależytego jej wykonania. 

6. Organizacja robót: 

1) wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć teren budowy na okres ich prowadzenia, 

2) na wykonawcy spoczywa obowiązek uporządkowania terenu po zakończeniu robót. 



 
 

Projekt pn.: ,, Unowocześnienie transportu miejskiego Ostrowa Wielkopolskiego wraz z innymi działaniami niskoemisyjnymi na terenie 

Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020 

3) materiały rozbiórkowe należy utylizować w sposób przewidziany w ustawie 

z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r., poz. 1987 ze zmianami), 

a koszty będą kosztami wykonawcy. 

 

§ 5. 
1. Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za działania osób, którymi będzie 

się posługiwał przy wykonywaniu przedmiotu umowy. 

2. Wykonawca oświadcza, że wszystkie osoby wyznaczone przez niego do realizacji 

niniejszej umowy posiadają odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia i uprawnienia 

wymagane przepisami prawa budowlanego, przepisami BHP, a także że będą one 

wyposażone w sprzęt ochrony osobistej. 

3. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za: 

1) przeszkolenia zatrudnionych przez siebie osób w zakresie przepisów BHP, 

2) posiadanie przez te osoby wymaganych badań lekarskich, 

3) przeszkolenie stanowiskowe. 

4. Wymagania i informacje dotyczące zatrudnienia na podstawie umowy o pracę: 

1) Wykonawca oświadcza, że czynności związane z wykonaniem: 

a) podbudowy ścieżki rowerowej, 

b) nawierzchni bitumicznej ścieżki rowerowej, 

c) montażu obrzeży 

 będą wykonywały wyłącznie osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę   

 przez wykonawcę, a w przypadku udziału podwykonawcy przez podwykonawcę. 

2) W trakcie realizacji zamówienia w ramach czynności kontrolnych w celu 

potwierdzenia zatrudnienia, o którym mowa w pkt 1 zamawiający może 

w wyznaczonym przez siebie terminie wezwać wykonawcę do udowodnienia tego 

faktu. W wezwaniu wskaże, które z poniżej wymienionych dokumentów 

wykonawca ma obowiązek przedłożyć zamawiającemu 

a) oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których 

dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie musi zawierać 

w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego 

oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte 

wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie 

umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy 

o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia 

oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy, 

b) poświadczonej za zgodność z oryginałem odpowiednio przez 

wykonawcę lub podwykonawcę kopii umowy/umów o pracę osób 

wykonujących czynności, których dotyczy oświadczenie, o którym 

mowa w ust. 2 lit. a (wraz z dokumentem regulującym zakres 

obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna 

zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych 

osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 

29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności 

bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie 
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jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu 

powinny być możliwe do zidentyfikowania, 

c) zaświadczenia właściwego oddziału ZUS, potwierdzającego opłacanie 

przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia 

społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę 

za ostatni okres rozliczeniowy, 

d) poświadczonej za zgodność z oryginałem odpowiednio przez 

wykonawcę lub podwykonawcę kopii dowodu potwierdzającego 

zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, 

zanonimizowanej w sposób zapewniający ochronę danych osobowych 

pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 

o ochronie danych osobowych. 

3) W trakcie realizacji zamówienia w ramach czynności kontrolnych zamawiający 

może również żądać od wykonawcy złożenia wyjaśnień w przypadku wątpliwości 

w zakresie potwierdzenia zatrudnienia, o którym mowa w pkt 1 oraz 

przeprowadzić kontrolę na miejscu wykonywania świadczenia. 

4) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 

wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się 

o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

 

§ 6. 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za wady przedmiotu umowy na zasadach określonych 

w przepisach Kodeksu cywilnego, z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za wady fizyczne przedmiotu umowy z tytułu rękojmi 

w okresie 3 lat, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego. 

 

§ 7. 

1. Wykonawca udziela zamawiającemu gwarancji na wykonany przedmiot umowy na okres 

……….. lat, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego. 

2. Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu art. 577 Kodeksu 

cywilnego - załącznik nr 1 do umowy. 

3. W ostatnim miesiącu okresu udzielonej gwarancji dokonany będzie ostateczny 

pogwarancyjny odbiór robót. 

4. Wszelkie wady i usterki wykonawca zobowiązany jest usunąć w ciągu 7 dni 

kalendarzowych od daty otrzymania pisemnego zgłoszenia. Jeżeli wykonawca nie 

wywiąże się z powyższego obowiązku, zamawiający może zlecić usunięcie wad/usterek 

osobie trzeciej na koszt wykonawcy. 

5. Usunięcie wad i usterek przez osobę trzecią (wykonanie zastępcze) nie wyłącza 

przysługujących zamawiającemu uprawnień z tytułu rękojmi, o której mowa w § 6 ust. 2 

i gwarancji przewidzianych niniejszą umową. 

6. Zamawiający ma prawo wyboru w każdym indywidualnym przypadku, czy będzie 

korzystał z rękojmi, czy też gwarancji. 

 

§ 8. 
1. W przypadku, gdy wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, w trakcie 
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realizacji zamówienia publicznego zamierza zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany w trakcie realizacji zamówienia 

publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy,  

a także projektu jej zmian, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest 

obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści 

zgodnej z projektem umowy. 

2. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) zwanej dalej Pzp, w celu wykazania 

spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, wykonawca jest 

obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub 

wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na 

którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie 

zamówienia. 

3. Umowa o podwykonawstwo musi zawierać między innymi: 

1) zakres robót powierzonych podwykonawcy, 

2) wskazanie umowy zawartej między zamawiającym a wykonawcą (nr umowy, data 

umowy, przedmiot umowy),  

3) kwotę wynagrodzenia za wykonane roboty, 

4) termin wykonania robót powierzonych podwykonawcy, 

5) warunki dokonania płatności wynagrodzenia, 

6) termin dokonania płatności wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, który nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia 

wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, 

potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej, 

7) numer rachunku bankowego, na który należy dokonać zapłaty za wykonanie 

zamówienia. 

4. Zamawiający, w terminie 7 dni od dnia otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, zgłasza do tego projektu w formie pisemnej 

zastrzeżenia, jeśli: 

1) nie spełnia wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 

2) przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 3 pkt 6. 

5. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym  

w ust. 4, uważa się za akceptację projektu umowy przez zamawiającego. 

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty 

budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię 

zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane,  

w terminie 7 dni od jej zawarcia. 

7. Zamawiający, w terminie do 7 dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo 

zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust. 4. 

8. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 7, uważa się za 
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akceptację umowy przez zamawiającego. 

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty 

budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię 

zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi,  

w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo  

o wartości mniejszej niż ............................ (0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia 

publicznego). Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów 

o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł. 

10. W przypadku, o którym mowa w ust. 9, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy 

niż określony w ust. 3 pkt 6, zamawiający informuje o tym wykonawcę i wzywa go do 

doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

11. Przepisy ust. 1, 3 – 10 stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo. 

12. Korzystanie przez zamawiającego z terminów, o których mowa w ust. 4 i ust. 7, nie jest 

podstawą do wydłużenia okresu realizacji zamówienia. 

13. W przypadku powierzenia wykonania zamówienia podwykonawcy, wykonawca ponosi 

odpowiedzialność za wykonanie przedmiotu umowy w takim zakresie, jakby wykonywał 

przedmiot umowy samodzielnie. 

 

§ 9. 
1. Wynagrodzenie ryczałtowe wykonawcy, zwane dalej wynagrodzeniem, za wykonanie 

przedmiotu umowy zgodnie ze złożoną ofertą wynosi:  

wartość brutto: ……………………………… zł 

słownie: ………………………………………………………………………………………………… 

w tym: 

za wykonanie dokumentacji projektowej, o której mowa w § 1 ust. 3 pkt 1: 

wartość brutto: ........................................... zł 

za wykonanie robót budowlanych wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na 

użytkowanie, o których mowa w § 1 ust. 3 pkt 2 - 5: 

wartość brutto: ............................................ zł 

2. Wynagrodzenie obejmuje w szczególności: 

1) wszystkie koszty związane z wykonaniem dokumentacji projektowo-

kosztorysowej obiektu, w tym m.in. uzgodnienia z rzeczoznawcami, opinie, 

ekspertyzy, decyzje, obsługa geodezyjna itp., 

2) wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotowych robót budowlanych, 

włącznie z kosztami własnymi wykonawcy, jak również jego ewentualnych 

podwykonawców, a także uwzględnienie robót tymczasowych i wszystkich prac 

towarzyszących, 

3) koszty właściwego zabezpieczenia placu budowy, koszty wszelkich robót 

porządkowych, w tym uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót, 

koszty związane z utylizacją i wywozem odpadów powstałych w wyniku realizacji 

zadania, koszty zaplecza socjalnego, zorganizowania i utrzymania zaplecza 

budowy, koszty związane z utrzymaniem czystości dróg dojazdowych, wykonania 

tymczasowych instalacji zasilania w energię elektryczną i wodę dla celów 

prowadzenia robót budowlanych (wykonawca zabuduje na nich liczniki i będzie 

pokrywał zamawiającemu koszt wynikający z zużycia tych mediów), 

4) koszty związane z prowadzeniem dokumentacji budowy, sporządzenia 
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dokumentacji powykonawczej, geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, 

koszty niezbędnych prób, badań itp., 

5) koszty dokonania czynności formalnych wynikających z Prawa budowlanego, 

warunków technicznych oraz z uzgodnień z poszczególnymi instytucjami podczas 

bieżącej realizacji robót, m.in. zajęcie pasa drogowego itp. 

3. Rozliczenie wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy będzie się odbywało na 

podstawie faktury wystawionej po wykonaniu dokumentacji projektowej oraz na 

podstawie faktury końcowej za wykonanie robót budowlanych. 

4. Podstawą wystawienia faktury za wykonanie dokumentacji projektowej jest protokół 

zdawczo-odbiorczy podpisany przez zamawiającego. 

5. Podstawą wystawienia faktury końcowej będzie protokół odbioru wykonanych robót, 

protokół końcowy odbioru zadania podpisany przez inspektora nadzoru i zaakceptowany 

przez Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg w Ostrowie Wielkopolskim  oraz decyzja 

pozwolenia na użytkowanie. 

6. Jeżeli wykonawca wystawia fakturę za usługę, przy wykonywaniu której brali udział 

podwykonawcy, zobowiązany jest przedstawić: 

1) kopię faktury wystawionej dla wykonawcy przez podwykonawcę(ów) za 

wykonany przez niego przedmiot umowy, łącznie z kopią przelewu bankowego, 

potwierdzoną przez wykonawcę za zgodność z oryginałem, 

2) oświadczenie podwykonawcy(ów) o otrzymaniu od wykonawcy wynagrodzenia za 

usługi wykonane przez podwykonawcę(ów), 

z zastrzeżeniem ust. 8. 

7. Jeżeli wykonawca wystawia fakturę za roboty, przy wykonywaniu których brał udział 

podwykonawca i dalszy podwykonawca, wykonawca zobowiązany jest przedstawić: 

1) protokół odbioru robót, wskazujący wydzielone elementy robót wykonane przez 

podwykonawcę i dalszego podwykonawcę, 

2) kopię faktury wystawionej dla wykonawcy przez podwykonawcę i dla 

podwykonawcy przez dalszego podwykonawcę za wykonane roboty, dostawy  

i usługi, łącznie z kopią przelewu bankowego, potwierdzoną odpowiednio przez 

wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę za zgodność z oryginałem, 

3) oświadczenie podwykonawcy i dalszego podwykonawcy o otrzymaniu 

odpowiednio od wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy 

wynagrodzenia za powyższe elementy robót, dostawę lub usługę. 

8. Obowiązek przedstawienia przez wykonawcę dokumentów, o których mowa w ust. 6 oraz 

w ust. 7 pkt 2 i 3 podlega wyłączeniu w przypadku zapłaty przez zamawiającego 

bezpośrednio podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom. 

9. Fakturę wykonawca przedłoży zamawiającemu w terminie do 14 dni od daty odbioru 

dokumentacji lub wykonanych robót. 

10. Termin zapłaty faktury wystawionej przez wykonawcę wynosi 21 dni od daty 

dostarczenia  faktury wraz z wymaganymi dokumentami. 

11. Płatność za fakturę dokonana zostanie przelewem na rachunek bankowy wykonawcy 

podany na fakturze. 

12. Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem podatku od towarów i usług  

VAT nr 622-23-84-323. 

13. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł 
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zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia 

się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego 

podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. 

14. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 13, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 

zaakceptowaniu przez zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są roboty budowlane, lub po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność  

z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 

usługi. 

15. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, 

należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

16. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty wykonawca może zgłosić pisemne uwagi 

dotyczące zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy zgodnie z art. 143c ust. 4 ustawy Pzp. 

17. Wykonawca zgłasza pisemne uwagi dotyczące zasadności bezpośredniej zapłaty 

wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia 

doręczenia informacji o możliwości zgłoszenia uwag. 

18. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 16, zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 

wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, 

któremu płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże 

zasadność takiej zapłaty. 

19. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, o których mowa w ust. 13, zamawiający potrąca kwotę wypłaconego 

wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego wykonawcy. 

20. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 13, lub konieczność dokonania 

bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia 

publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia 

publicznego przez zamawiającego. 

21. Suma bezpośrednich płatności na rzecz podwykonawców i dalszych podwykonawców 

oraz płatności na rzecz wykonawcy nie przekroczy wynagrodzenia, o którym mowa  

w ust. 1. 

22. W przypadku naliczenia przez zamawiającego kar umownych, w oparciu o § 12 ust. 1, 

wykonawca wyraża zgodę na ich potrącenie z wymagalnego wynagrodzenia wskazanego 

w ust. 1. 
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§ 10. 

1. Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie całość robót wykonanych 

na podstawie niniejszej umowy. 

2. Gotowość odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz zakończonych 

elementów robót, wykonawca będzie zgłaszał zamawiającemu oraz inspektorowi nadzoru. 

3. Gotowość do odbioru końcowego wykonawca zgłosi zamawiającemu w formie pisemnej. 

4. W dniu, w którym wykonawca informuje zamawiającego o zakończeniu robót oraz 

zgłasza mu gotowość do odbioru, przedstawia do weryfikacji: 

1) dokumentację powykonawczą potwierdzoną przez kierownika budowy i inspektora 

nadzoru, zawierającą dokumenty atestowe w szczególności deklaracje zgodności, 

certyfikaty wbudowanych materiałów, instrukcję użytkowania obiektu, protokoły 

szkoleń użytkowników itp. 

2) protokoły (pozytywne) z badań wykonanych, modernizowanych lub remontowanych 

instalacji, które stwierdzą prawidłowość wykonanych robót,  

3) protokoły odbioru robót zanikających,  

4) oświadczenie kierownika budowy potwierdzone przez inspektora nadzoru 

stwierdzające, że roboty zostały wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, 

obowiązującymi Warunkami Technicznymi, ustawą Prawo budowlane i tzw. „sztuką 

budowlaną”. 

5. Zamawiający przystąpi do odbioru końcowego w terminie do 14 dni od daty pisemnego 

zgłoszenia zakończenia robót. 

6. Wykonawca przekaże zamawiającemu decyzję pozwolenia na użytkowanie. 

7. Przedmiotem odbioru będzie przedmiot umowy wolny od wad. 

8. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający 

wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru.  

 

§ 11. 

1. Zamawiający zapewnia nadzór inwestorski w osobie Pana ……………………………….. 

2. Wykonawca zapewnia [rpjektanta oraz kierownika budowy w specjalności: inżynieryjnej 

drogowej, w osobie Pana : …………………………………………………... 

 

§ 12. 

1. Wykonawca zapłaci zamawiającemu kary umowne w przypadku: 

1) odstąpienia w całości lub w części od umowy z przyczyn leżących po stronie 

wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto określonego w § 9 ust. 1, 

2) niedotrzymania terminów wykonania przedmiotu umowy, o których mowa 

w § 2 ust. 1, z przyczyn zależnych od wykonawcy w wysokości 0,5 % 

wynagrodzenia brutto określonego w § 9 ust. 1 – za każdy dzień zwłoki, 

3) zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych 

w okresie rękojmi, powstałych z przyczyn zależnych od wykonawcy w wysokości 

0,5 % wynagrodzenia brutto określonego w § 9 ust. 1 – za każdy dzień zwłoki, 

liczony od upływu terminu usunięcia wad wyznaczonego wykonawcy, 

4) braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 0,5 % 

wynagrodzenia brutto określonego w § 9 ust. 1 – za każdy dzień zwłoki licząc od 
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upływu terminu zapłaty, 

5) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokości 0,5 % 

wynagrodzenia brutto określonego w § 9 ust. 1, 

6) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy  

o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto 

określonego w § 9 ust. 1, 

7) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty  

w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto określonego w § 9 ust. 1, 

8) niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, o których mowa w § 5 

ust. 4 pkt 1 oraz w razie niezłożenia w wyznaczonym terminie dowodów dot. 

zatrudnienia, o których mowa w § 5 ust. 4 pkt 2 lit. a-d pkt, w wysokości 2.000,00 

zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100) za każdą osobę nie zatrudnioną na 

podstawie umowy o pracę. 

2. Zamawiający zapłaci wykonawcy karę umowną za zwłokę w przystąpieniu do odbioru 

końcowego robót, w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto określonego w § 9 ust. 1 - za 

każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po terminie wskazanym w § 10 ust. 6. 

3. Strony nie ponoszą odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 

obowiązków wynikających z umowy spowodowane siłą wyższą. 

1) Za przypadki siły wyższej uważa się wszelkie nieznane stronom w chwili 

zawierania umowy zdarzenia, zaistniałe niezależnie od woli stron i na których 

zaistnienie strony nie miały żadnego wpływu jak np. niesprzyjające warunki 

atmosferyczne, wojna, atak terrorystyczny, pożar, powódź, epidemie, strajki, 

zarządzenia władz itp. 

2) Strona powołująca się na siłę wyższą zawiadamia drugą stronę na piśmie 

w terminie 7 dni od zaistnienia zdarzenia stanowiącego przypadek siły wyższej 

pod rygorem utraty prawa powołania się na siłę wyższą. 

4. Opóźnienie lub wadliwe wykonanie całości lub części przedmiotu umowy z powodu siły 

wyższej, nie stanowi dla strony dotkniętej siłą wyższą, naruszenia postanowień umowy, 

z zastrzeżeniem ust. 5. 

5. W przypadku wystąpienia postojów w wykonywaniu robót z powodów, o których mowa 

w ust. 3 pkt 1, stosowne wpisy należy umieścić w dokumentacji budowy, a uzgodnione 

terminy wykonania robót przedłużone zostaną  co najmniej o czas trwania przestojów. 

6. Wpisy, o których mowa w ust. 5 muszą być potwierdzone wpisem inspektora nadzoru. 

7. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego 

wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

 

§ 13. 
Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, zamawiającemu przysługują 

następujące uprawnienia: 

1. w przypadku, gdy wady nadają się do usunięcia, zamawiający może odmówić odbioru do 

czasu usunięcia wad i w tym celu wyznaczy termin ich usunięcia; 

2. w przypadku, gdy wady nie nadają się do usunięcia: 

1) umożliwiają one użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, 
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zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie, 

2) uniemożliwiają one użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, zamawiający może 

odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi. 

 

§ 14. 
1.  Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy: 

1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie 

przedmiotu umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 

przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Odstąpienie od umowy w tym przypadku 

może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach, 

2) gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku wykonawcy, 

3) gdy wykonawca nie przystąpił do realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych 

przyczyn lub nie kontynuuje ich pomimo pisemnego wezwania zamawiającego. 

2. Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy gdy: 

1) zamawiający bez uzasadnionej przyczyny odmawia odbioru robót lub podpisania 

protokołu odbioru, 

2) zamawiający zawiadomi wykonawcę, że wobec zaistnienia uprzednio nie 

przewidzianych okoliczności, nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań 

umownych wobec wykonawcy. 

3. Odstąpienie od umowy musi nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 

takiego oświadczenia i zawierać uzasadnienie. 

 

 

§ 15. 
1. Wniesiono zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% wynagrodzenia, 

tj. ………………… zł (słownie:…………………………………………………………). 

2. W przypadku należytego wykonania robót, 70% zabezpieczenia zostanie zwolnione  

w ciągu 30 dni po końcowym odbiorze robót potwierdzonym protokołem odbioru robót, 

a pozostała część, tj. 30% zostanie zwolnione w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi, 

o którym mowa w § 6 ust. 2 umowy. 

 

§ 16. 
Za realizację umowy odpowiadają: 

1) ze strony zamawiającego: 

a) Barbara Spiżak-Marek – kierownik espołu ds. inwestycji, 

b) Jacek Gabriel - ………………………………………., 

2) ze strony wykonawcy: …………………………… 

 

§ 17. 
1. W sprawach, które nie zostały uregulowane niniejszą umową, mają zastosowanie przepisy 

Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych i ustawy Prawo budowlane. 

2. Treść umowy zawieranej z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą nie może być 

sprzeczna z treścią niniejszej umowy. 

3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem 

nieważności i mogą zostać dokonane, o ile nie stoją w sprzeczności z regulacjami 

zawartymi w ustawie Prawo zamówień publicznych. 
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4. Zmiany, o których mowa w ust. 3 mogą: 

1) dotyczyć przedłużenia terminów, o których mowa w § 2 ust. 1 w przypadku: 

a) konieczności wykonania zamówień/robót dodatkowych, których wykonanie jest 

niezbędne dla prawidłowego wykonania oraz zakończenia przedmiotu 

zamówienia wraz ze wszystkimi konsekwencjami występującymi w związku  

z przedłużeniem tego terminu, 

b) konieczności wykonania robót nieprzewidzianych w dokumentacji, 

c) zmiany przepisów prawa Unii Europejskiej lub prawa krajowego, co powoduje 

konieczność dostosowania dokumentacji projektowej lub robót do zmienionych 

przepisów, które to zmiany nastąpiły w trakcie realizacji zamówienia, 

d) zmian w zakresie projektowym, dokonanych na wniosek zamawiającego, 

e) pisemnego żądania wstrzymania robót skierowanego do wykonawcy przez 

zamawiającego, lub wydania zakazu prowadzenia robót przez organ 

administracji publicznej o ile żądanie lub wydanie zakazów nie nastąpiło  

z przyczyn, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, 

f) zmiany terminu będącej następstwem działania organów administracji, tj. 

przekroczenia terminów określonych prawnie na wydanie przez organy 

administracji decyzji, zezwoleń czy odmowy ich wydania na skutek błędów 

w dokumentacji projektowej, 

g) opóźnienia w uzyskaniu wymaganych pozwoleń, uzgodnień decyzji lub opinii 

innych organów administracji, niezbędnych do realizacji inwestycji, 

h) konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub 

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, 

i)  wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, powodujących 

wstrzymanie wykonania umowy, potwierdzonych pisemnie przez zamawiającego, 

j)  wystąpienia siły wyższej (np.: wojna, strajk itd.). 

2) dotyczyć zmian parametrów technicznych realizowanego przedmiotu umowy  

w przypadku: 

a) poprawy parametrów technicznych, jakości, sprawności, wydajności lub innych 

parametrów charakterystycznych dla danego elementu robót, 

b) aktualizacji rozwiązań projektowych z uwagi na postęp technologiczny bądź 

zmiany obowiązujących przepisów, 

c) pojawienia się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji 

pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub 

kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy; 

3) być związane ze zmianą przepisów prawa powszechnie obowiązującego, jeśli wpływa 

ona na zakres lub warunki wykonania przez strony świadczeń wynikających z umowy, 

4) być związane z zawarciem oraz zmianami umowy o dofinansowanie ze środków 

zewnętrznych. 

5) być związane ze zmianą uchwały budżetowej.  

5. Wystąpienie okoliczności, o których mowa w ust. 4 pkt 1 – 2, należy niezwłocznie zgłosić 

pisemnie osobom, o których mowa w § 16 pkt 1. 

6. Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez 

Sądy Powszechne, właściwe miejscowo dla zamawiającego. 

7. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu poprzedzającym 

zawarcie tej umowy stanowi jej integralną część. 
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§ 18. 
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden egzemplarz 

otrzymuje wykonawca, dwa egzemplarze zamawiający. 

 

 

WYKONAWCA:      ZAMAWIAJĄCY: 
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Załącznik nr  1 do umowy nr  …../……/………. 

dokument udzielenia gwarancji jakości, który Wykonawca zobowiązuje się podpisać w dniu końcowego 

odbioru przedmiotu umowy. 

 

DOKUMENT UDZIELENIA GWARANCJI  

na roboty budowlane wykonane  na podstawie umowy nr …………………… 

dotyczącej zadania inwestycyjnego pn.:  

 

……………………………………………………………………………………………. 

 

udzielona przez ……………………………………………….., zwanym „Wykonawcą”, 

reprezentowanym przez ………………………………………., 

 

na rzecz Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski w imieniu której działa Miejski  Zarząd Dróg,  

ul. Zamenhofa 2b 63-400 Ostrów Wielkopolski zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowany 

przez Marcina Wieruchowskiego - Dyrektora 

 

o następującej treści: 

 
Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonane w ramach przedmiotu umowy roboty i użyte 

materiały. 

I Ogólne warunki gwarancji jakości: 

1) Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości za wady fizyczne zmniejszające wartość 

użytkową, techniczną i estetyczną wykonanych robot. 

2) W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego usuwania wszelkich zgłoszonych mu 

usterek i wad ujawnionych po odbiorze końcowym, w terminie 7 dni kalendarzowych od otrzymania 

zawiadomienia o ujawnionych usterkach lub wadach, a w uzasadnionych przypadkach, w innym uzgodnionym 

przez strony terminie. Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie. 

3) Zamawiający może dochodzić roszczeń wynikających z gwarancji także po upływie terminu gwarancyjnego, 

jeżeli reklamował wadę przed upływem tego terminu.  

4) W przypadku usunięcia przez Wykonawcę istotnej wady, lub wykonania wadliwej części robót budowlanych 

na nowo, termin gwarancji dla tej części biegnie na nowo od chwili podpisania protokołu wykonania robót 

budowlanych lub usunięcia wad. 

5) W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu, o czas w ciągu którego, wskutek wady przedmiotu 

objętego gwarancją, Zamawiający nie mógł korzystać z przedmiotu umowy. 

6) W przypadku nieusunięcia przez Wykonawcę zgłoszonej wady w wyznaczonym terminie, Zamawiającemu 

przysługiwać będzie prawo zlecenia usunięcia zaistniałej wady osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

7) Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji jakości wady powstałe na skutek: 

a. siły wyższej pod pojęciem której rozumie się stan wojny lub stan klęski żywiołowej, 

b. normalnego zużycia obiektu lub jego części, 

c. szkód wynikłych z winy Użytkownika, a szczególnie konserwacji i użytkowania budowli w sposób 

niezgodny z instrukcją lub zasadami eksploatacji i użytkowania, 

d. uszkodzeń mechanicznych i aktów wandalizmu. 

 

ZAMAWIAJĄCY        WYKONAWCA 

 

 


