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 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU 
ROBÓT BUDOWLANYCH  

NAZWA INWESTYCJI:   Budowa kanalizacji deszczowej 

OBIEKT:  Kanalizacja deszczowa 
 
ADRES: Ostrów Wielkopolski ul. Mazurska oraz ul. Warmińska 
               Działki nr 35/4, 32/2, 35/7,36,41,42,48/5 obręb 0011  
               oraz 32,33,42, 67/1,67/6 obręb 0012 
 

ZAMAWIAJ ĄCY:   Miejski Zarząd Dróg 
ul. Zamenhofa 2B, 
63-400 Ostrów Wlkp. 

 
KODY CPV: 
 
Grupy robót:  
451 - Przygotowanie terenu pod budowę 
452 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich 
części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

Klasy robót: 
4511 - Roboty w zakresie burzenia; roboty przygotowawcze i roboty ziemne  
4523 -Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i 
 elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei;  

Kategorie robót: 
45111 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 
45231 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i  linii 
energetycznych 
45232 - Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli; przepompownie ścieków45233 - 
Roboty w zakresie naprawy dróg 
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Zestawienie kodów CPV: 
 

Nr STI Rodzaj robot Kod CPV 

STI-01.00 Wymagania ogólne  

STI-01.01 Wytyczenie trasy i punktów wysokościowych 
 

45111200-0 

STI-01.02 Rozbiórka elementów dróg 45231340-2 

STI-01.03 Roboty ziemne 45112500-0 

STI-01.04 Kanalizacja deszczowa 45232410-9 

 
 

Zawartość opracowania: 

1. STI-01.00          Wymagania ogólne                                                                                                    

2. STI-01.01        Wytyczenie trasy i punktów wysokościowych     

3. STI-01.02          Rozbiórka elementów dróg   

4. STI-01.03          Roboty ziemne                                                                                                                                

5. STI-01.04          Kanalizacja deszczowa  
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SPIS TREŚCI 

STI-01.00 

  „WYMAGANIA OGÓLNE”  

1. WSTĘP 

2. MATERIAŁY 

3. SPRZĘT 

4. TRANSPORT 

5. WYKONANIE ROBÓT 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

7. OBMIAR ROBÓT 

8. ODBIÓR ROBÓT 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

10. PRZEPISY ZAWIĄZANE 
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1. Wstęp. 
Projektuje się budowę kanalizacji deszczowej grawitacyjnej, osadnika wirowego  
oraz podziemnej przepompowni ścieków deszczowych wraz z kanalizacją deszczową tłoczną 
w ul. Mazurskiej i ul. Warmińskiej w Ostrowie Wlkp. 

1.1. Nazwa zamówienia. 

Budowa kanalizacji deszczowej  

1.2. Przedmiot i zakres zastosowanej specyfikacji technicznej. 

Przedmiotem Specyfikacji Technicznych są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z wykonaniem kanalizacji deszczowej w zakresie podanym w pkt. 1.3. 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacjami technicznymi. 

Opracowanie obejmuje swoim zakresem wykonanie: 
� kanału deszczowego grawitacyjnego Ø800mm z rur PP 
� kanałów deszczowych grawitacyjnych od Dz200 mm do Dz400 mm z rur PVC-U 
� osadnika wirowego ścieków deszczowych 
� podziemnej przepompowni ścieków deszczowych 
� kanalizacji deszczowej tłocznej Dz 75mm z rur PE 

w ul. Mazurskiej i ul. Warmińskiej w Ostrowie Wlkp.  
 
1.4. Określenia podstawowe. 

Użyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym 
przypadku następująco: 

1.4.1. Kanalizacja deszczowa  - sieć kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania ścieków 
opadowych 

1.4.2. Osadnik wstępny – kompletny zbiornik żelbetowy służący do zatrzymywania 
zanieczyszczeń stałych zawartych w wodach deszczowych 
1.4.3. Separator wód deszczowych  - kompletny zbiornik żelbetowy służący do oczyszczania 
pierwszej fali wód deszczowych z substancji ropopochodnych oraz zawiesin 
1.4.4. Kanalizacja grawitacyjna  - system kanalizacyjny, w którym przepływ ścieków następuje 
dzięki sile ciężkości 

l .4.5. Kineta - koryto przepływowe w dnie studzienki kanalizacyjnej. 

1.4.6. Studnia kanalizacyjna -obiekt na kanale, przeznaczony do kontroli i eksploatacji kanałów. 

1.4.7. Podsypka  - materiał gruntowy między dnem wykopu a przewodem . kanalizacyjnym i 
obsypką. 

1.4.8. Obsypka - materiał gruntowy między podłożem lub podsypką a zasypką wykopu. 

1.4.9. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - zwane dalej 
Specyfikacjami Technicznymi o skrócie (STI), stanowią opracowania zawierające w szczególności 
zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót, w zakresie 
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sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny 
prawidłowości wykonania poszczególnych robót. 

l.4.10. Dziennik budowy  - dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami stanowiący 
urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w 
toku wykonywania robót. 
1.4.11. Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne 
do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót. 

1.4.12. Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja inwestycji polegająca na 
wybudowaniu kanalizacji deszczowej wodykt. 1.3.0. „Wymagań ogólnych”  

1.4.13. Projektant  - uprawniona osoba prawna lub fizyczna, będąca autorem Dokumentacji 
Projektowej. 

1.4.14. Kierownik budowy  - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 
1.4.15 Inżynier  – osoba wyznaczona przez Zamawiającego, upoważniona do spawowania nadzoru 
nad obiektami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji. 

1.4.16. Inne definicje-pozostałe definicje zgodne z normą PN-EN 752-1 oraz FIDIC.  

1.5.0. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót oraz ich zgodność z Dokumentacją  Projektową i 
pozwoleniem na budowę: Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania wymogów 
przedstawionych w poszczególnych STI: 

1. STI-01.00          Wymagania ogólne                                                                                                    

2. STI-01.01        Wytyczenie trasy i punktów wysokościowych     

3. STI-01.02          Rozbiórka elementów dróg   

4. STI-01.03          Roboty ziemne                                                                                                                                                        

5. STI-01.04          Kanalizacja deszczowa  

6. STI-01.05          Odtworzenie nawierzchni 
 
  

1.5.1. Przekazanie placu budowy 

Zamawiający w terenie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy plan  
budowy    wraz    ze    wszystkimi    wymaganymi    uzgodnieniami    prawnymi i 
administracyjnymi, lokalizację głównych współrzędne punktów głównych trasy kanalizacji 
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deszczowej oraz reperów,  dziennik budowy  i  księgę  obmiarów oraz dwa  egzemplarze  
dokumentacji projektowej i dwa komplety STI. 
Na  wykonawcy  spoczywa  odpowiedzialność za ochronę  przekazanych  mu punktów 
pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne 
Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 
 

1.5.2. Dokumentacja Projektowa. 

Dokumentacja Projektowa składa się z następujących elementów: 
- projekt budowlano-wykonawczy kanalizacji deszczowej 
- przedmiary robót dla w/w dokumentacji projektowej, 
 - informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  dla w/w robót budowlanych, 
- dokumentacja przedprojektowa (dokumentacja geotechniczna) 
 W/w komplety   dokumentacji   znajdują  się  w   posiadaniu   Zamawiającego   i   zostaną  
przekazane Wykonawcy po przyznaniu kontraktu.   
Dokumentacja Projektowa będzie  zawierać rysunki,  obliczenia i dokumenty  zgodnie z wykazem 
podanym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 
1.5.3. Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi. 

 Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty  przekazane 
przez Inżyniera Wykonawcy stanowią część kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby 
jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje następująca 
kolejność ich ważności: 
a) Specyfikacje Techniczne 
b) Dokumentacja Projektowa 
Wykonawca nie może wykorzystywać   błędów  lub  opuszczeń   w   Dokumentach 
Kontraktowych,  a  o ich wykryciu  winien  natychmiast powiadomić Inżyniera,  który dokona 
odpowiednich zmian i poprawek. 
Inwestor reprezentowany jest w trakcie trwania budowy przez wyznaczonego przez siebie 
Inżyniera. Wszystkie wykonane roboty i  dostarczone  materiały  będą zgodne  z Dokumentacją 
Projektową i STI. 
Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w STI będą uważane za wartości docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego Polskimi Normami. W przypadku  gdy 
materiały lub  roboty  nie  będą w pełni  zgodne  z Dokumentacją Projektową lub STI, ale 
osiągnięta zostanie możliwa do zaakceptowania jakość elementu budowli, to Inżynier może 
zaakceptować takie roboty i zgodzić się na ich. pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie 
potrącenia od ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczegółowymi kontraktu i/lub STI. W 
przypadku,  gdy materiały lub  roboty  nie będą w. pełni  zgodne  z Dokumentacją Projektową lub 
STI, i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną 
zastąpione innymi a roboty rozebrane  i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

1.5.4. Zabezpieczenie placu budowy. 

 Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia placu budowy oraz utrzymania ruchu 
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publicznego na placu budowy, w sposób określony w STI-01.00 „Wymagania ogólne", w okresie 
trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru końcowego robót.  
W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał, tymczasowe 
urządzenie zabezpieczające takie jak: ogrodzenia, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, 
zapory itp., zatrudni dozorców i podejmie wszelkie inne środki niezbędne dla ochrony robót, 
bezpieczeństwa pojazdów i pieszych. 
 Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków,  dla 
których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca umieści, w miejscach i ilościach określonych przez 
Inżyniera, tablice informacyjne, których kształt, wielkość i treść będzie zgodna z 
Rozporządzeniem Komisji (WE) Nr 621/2004 z dnia 01.04.2004r. oraz prawem polskim. 
Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały  okres 
realizacji robót. 
 Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że  jest 
włączony w cenę kontraktową. 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 
 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania realizacji kontraktu, aż do 
zakończenia i odbioru końcowego robót, Wykonawca będzie .podejmować wszelkie uzasadnione 
kroki mające na celu stosowanie się. do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na 
placu i wokół placu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności 
społecznej i innych, a wynikających ze skażenia i hałasu lub innych przyczyn powstałych w 
następstwie jego sposobu działania. Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm, 
określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska, obciążają Wykonawcę. 

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa. 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie 
baz produkcyjnych, pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i 
pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny  za   wszelkie   
straty spowodowane    pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel 
Wykonawcy. 

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia. 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczalne do użycia. Nie 
dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym 
od dopuszczalnego. Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót powinny mieć świadectwa 
dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego 
oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu ich  
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 
wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy 
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Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów 
administracji państwowej. 
 Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych  dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich 
użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie 
Zamawiający. 

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej. 

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności 
publicznej  i prywatnej. Jeżeli   w związku   z   zaniedbaniem,   niewłaściwym   prowadzeniem   
robót  lub   brakiem koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub 
zniszczenie własności publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swój koszt naprawi lub 
odtworzy uszkodzoną własność. Stan naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed 
powstaniem uszkodzenia. 
Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za ochronę urządzeń uzbrojenia terenu takich jak: 
przewody, rurociągi, kable teletechniczne itp., oraz uzyska u odpowiednich władz będących 
właścicielem tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego 
odnośnie dokładnego położenia tych urządzeń w obrębie placu budowy. O   zamiarze, 
przystąpienia do  robót w pobliżu  tych urządzeń, bądź ich przełożenia, Wykonawca powinien 
zawiadomić właścicieli urządzeń i Inżyniera. 
Wykonawca jest zobowiązany w okresie trwania realizacji kontraktu do właściwego oznaczenia                   
i zabezpieczenia przed uszkodzeniem tych urządzeń. O fakcie przypadkowego uszkodzenia 
instalacji  i urządzeń podziemnych Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera i 
zainteresowane jednostki będące właścicielami lub eksploatujący te instalacje i urządzenia oraz 
będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu 
naprawy. Wykonawca będzie   odpowiadać   za   wszelkie   spowodowane   przez  jego   działania 
uszkodzenia urządzeń uzbrojenia terenu wskazanych w dokumentacjach dostarczonych mu przez 
Zamawiającego. 

 
1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów. 

Wykonawca będzie stosować się do obowiązujących ograniczeń obciążeń osi pojazdów podczas 
transportu materiałów i sprzętu na drogach publicznych poza granicami placu budowy. Uzyska on 
wszelkie niezbędne zezwolenia od odpowiednich władz na użycie pojazdów o 
ponadnormatywnych obciążeniach osi i w sposób ciągły będzie powiadamiał Inżyniera o fakcie 
użycia takich pojazdów. Uzyskanie zezwolenia nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za 
uszkodzenia dróg, które mogą być spowodowane ruchem tych pojazdów. 
Wykonawca  będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem 
budowlanym i będzie zobowiązany do naprawy uszkodzonych elementów na własny koszt, 
zgodnie z poleceniami Inżyniera. 

1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy. 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa                           
i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 
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pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót. 

 Wykonawca  będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do zakończenia i odbioru końcowego robót. Wykonawca 
będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w 
taki sposób, aby budowana kanalizacja sanitarna i deszczowa lub jej elementy były w 
zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. 
 Jeśli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie inżyniera powinien 
rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później w 24 godziny po otrzymaniu tego  polecenia. 
 
1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 

 Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie obowiązujące przepisy zawarte w ustawach i 
rozporządzeniach, a także inne przepisy związane z wykonaniem przedmiotowych robót,  oraz 
przestrzegać ich w czasie wykonywania prac. 

1.5.13. Prawo przejazdu i organizacja ruchu drogowego w czasie wykonywania robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za organizację, oznakowanie i utrzymanie objazdów  w trakcie 
prowadzenia robót zgodnie z wykonanym przez wykonawcę i zatwierdzonym projektem 
organizacji ruchu dla poszczególnych etapów robót, oraz do ich rozbiórki i likwidacji po 
zakończeniu robót. Uważa się że zajęcie pasów drogowych   i   wykonanie   objazdów  z   
odpowiednim oznakowaniem nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie 
kontraktowej. 

1.5.14. Odbiór techniczny i rozruch. 

Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia na piśmie oraz wpisem do dziennika budowy o 
dacie rozpoczęcia i planowanej dacie zakończenia robót, oraz planowanych rozruchach urządzeń 
technologicznych 
 Zapisy  Wykonawcy  w   dzienniku   budowy   podpisuje   Inżynier   z   zaznaczeniem,  przyjęcie 
lub zajęciem stanowiska. 
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2. Materiały. 

2.1.0.   Źródła uzyskania materiałów. 

 Źródła uzyskania wszystkich materiałów powinny być wybrane przez Wykonawcę, przed 
rozpoczęciem robót. Nie później niż 3 tygodnie przed zaplanowanym użyciem materiałów  
Wykonawca dostarczy Inżynierowi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła 
zaopatrzenia lub wydobywania, wymagane w przepisach Prawa Budowlanego (Ustawa z dnia 7 
lipca 1994 r. Prawo budowlane Dz.U.Nr 207 z 2003r., póz. 2016 art. 10, ust. 1-3 z późniejszymi 
zmianami) świadectwa dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie. W przypadku nie 
zaakceptowania przez Inżyniera materiału ze wskazanego źródła, Wykonawca przedstawi do 
akceptacji Inżyniera materiał z innego źródła. Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie 
oznacza, że wszystkie materiały z tego źródła będą przez Inżyniera dopuszczone do wbudowania. 
Wykonawca zobowiązany jest prowadzić na bieżąco badania oraz kompletować certyfikaty, atesty 
i świadectwa dopuszczenia w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego 
źródła w sposób ciągły będą spełniały wymagania STI. 

2.2.0. Pozyskiwanie materiałów miejscowych. 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 
materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez 
Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczać Inżynierowi wymagane dokumenty przed 
rozpoczęciem eksploatacji źródła. Wymagania te dotyczą materiałów stosowanych do 
wykonywania podłoży pod rurociągi, studnie i separator, oraz do osypki rurociągów i wymiany 
gruntu w wykopie, stosowane  do  założeń  projektowych  zawartych  w   poszczególnych  
Dokumentacjach Projektowych, a także materiałów stosowanych do odtworzenia nawierzchni. 
Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za     spełnienie   wymagań   ilościowych i jakościowych 
poszczególnych materiałów z jakiegokolwiek źródła dostaw. Wykonawca    poniesie    wszystkie    
koszty    związane    z    pozyskaniem    materiałów 
i dostarczeniem ich do robót. Wszystkie materiały odpowiadające wymogom pozyskane z 
wykopów na placu budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentacjach kontraktowych 
będą wykorzystane do 
robót  lub  odwiezione  na  odkład   odpowiednio   do   wymagań   kontraktu  lub  wskazań 
Inżyniera. Za  wyjątkiem   uzyskania   na   to   pisemnej   zgody  Inżyniera.   Wykonawca   nie  
będzie prowadzić  żadnych  wykopów  w  obrębie  placu  budowy   poza  tymi,   które   zostały 
wyszczególnione w dokumentach kontraktowych. 
 
2.3.0. Przechowywanie i składowanie materiałów. 

 Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one  potrzebne 
do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do 
robót i były dostępne do kontroli przez Inżyniera. Miejsca czasowego składowania materiałów 
będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inżynierem lub poza 
terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 
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2.4.0. Wariantowe stosowanie materiałów. 

 Jeśli Dokumentacja Projektowa lub STI przewidują możliwość wariantowego  zastosowania 
rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim 
zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to 
wymagane dla badań prowadzonych przez Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału 
nie może być później zmieniany bez zgody Inżyniera. 

3. Sprzęt. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych   robót.   Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w STI lub projekcie organizacji robót. W przypadku braku ustaleń w takich 
dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera. Liczba i 
wydajność sprzętu   będzie gwarantować  przeprowadzenie  robót,   zgodnie z  zasadami  
określonymi  w Dokumentacji  Projektowej,   STI i  wskazaniach  Inżyniera w terminie 
przewidzianym kontraktem. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania 
robót ma być stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. Będzie on 
odpowiadał wymaganiom ochrony środowiska i przepisom dotyczącym jego użytkowania. 
Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Inżynierowi kopii dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, w przypadkach, gdy wymagają tego przepisy. Jeżeli 
Dokumentacja Projektowa lub STI przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu  przy  
wykonywanych  robotach, Wykonawca   powiadomi  Inżyniera  o   swoim zamiarze, wyboru co 
najmniej 3 tygodnie przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera nie może być 
później zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków 
kontraktu, zostaną przez Inżyniera niedopuszczone do robót. 
 

4. Transport. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną   
niekorzystnie   na   jakość   wykonywanych   robót   i   własności   przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi 
Dokumentacji  Projektowej,  STI  i wskazaniach Inżyniera,  w terminie przewidzianym 
kontraktem. Przy   ruchu   na  drogach   publicznych   pojazdy   będą  spełniać  wymagania  
dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 
parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom kontraktu, na polecenie 
Inżyniera będą usunięte z placu budowy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
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5. Wykonanie robót. 
5.1.0. Ogólne zasady wykonywania robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z kontraktem oraz za jakość 
zastosowanych  materiałów   i   wykonywanych   robót,   zgodnie   z   wymogami przepisów Prawa 
Budowlanego (Dz. U. Nr 207 z 2003 r. póz. 2016) art. 3 ust. l pkt. 13 i art. 41-47. Wykonawca 
ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich 
elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej lub 
przekazanymi na piśmie przez Inżyniera. Następstwa jakiegokolwiek  błędu  spowodowanego 
przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać będzie tego Inżynier, 
poprawione przez wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia 
wysokości przez Inżyniera nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

5.2.0. Polecenia Inżyniera. 

Inżynier będzie podejmować decyzje we wszystkich sprawach związanych z jakością robót, oceną 
jakości materiałów i postępem robót, a ponadto we wszystkich sprawach, związanych z 
interpretacją Dokumentacji Projektowej i STI oraz dotyczących akceptacji wypełnienia warunków 
kontraktu przez Wykonawcę. Inżynier będzie podejmować decyzje w sposób sprawiedliwy i 
bezstronny. Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w STI, a 
także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki badań 
materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach 
materiałowców, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki 
wpływające na rozważaną kwestię. Inżynier jest upoważniony do kontroli wszystkich robót i 
kontroli wszystkich materiałów dostarczonych   na   budowę   lub   na   niej   produkowanych,   
włączając   przygotowanie i produkcję materiałów. 
Inżynier powiadomi Wykonawcę o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiały i roboty, 
które  nie  spełniają wymagań jakościowych  określonych  w Dokumentacji Projektowej i STI. 
Z odrzuconymi materiałami należy postępować jak w pkt. 2.4.0. Polecenia Inżyniera powinny być 
wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym po ich otrzymaniu przez 
Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
 
6. Kontrola jakości robót. 

6.1.0. Program zapewnienia jakości. 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera 
programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, 
możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z 
Dokumentacją Projektową, STI oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inżyniera. 
Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 
a) część ogólną opisującą: 
-   organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
-   organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
 -  bezpieczeństwo i higiena pracy, 
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-   wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
-   wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów   
robót, 
 -  system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością  wykonywanych 
robót, 
 -  wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium  własnego lub 
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
 -  sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów,  nastaw 
mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 
technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inżynierowi, 
b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
 -    wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi  oraz 
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
 -    rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku  materiałów, 
kruszyw itp., 
-    sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 
-   sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 
sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów i wykonywania 
poszczególnych elementów robót, 
- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
 
6.2.0. Zasady kontroli jakości robót. 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny   za   pełną   kontrolę   robót   i   jakości   materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni. system kontroli,  włączając personel,  laboratorium, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz 
robót. Przed   zatwierdzeniem   systemu   kontroli   Inżynier   może   zażądać   od   Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 
Wykonawca będzie   przeprowadzać    pomiary  i  badania  materiałów oraz  robót z  
częstotliwością   zapewniającą stwierdzenie, że  roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w Dokumentacji Projektowej i STI. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich 
częstotliwość są określone w  STI, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam 
określone, Inżynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby -zapewnić wykonanie robót 
zgodnie z kontraktem. Wykonawca  dostarczy 'Inżynierowi  świadectwa,   że wszystkie stosowane  
urządzenia 
i sprzęt badawczy  posiadają ważną legalizację,   zostały prawidłowo  wykalibrowane i 
odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. Inżynier będzie mieć 
nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inżynier  będzie  
przekazywać Wykonawcy    pisemne informacje   o   jakichkolwiek niedociągnięciach     
dotyczących   urządzeń  laboratoryjnych,     sprzętu,   zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu 
lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na 
wyniki badań, Inżynier natychmiast wstrzyma użycie  do  robót  badanych  materiałów  i  dopuści 
je  do użycia dopiero  wtedy, gdy niedociągnięcia  w   pracy   laboratorium  Wykonawcy   zostaną 
usunięte   i   stwierdzona 
zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i 
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prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

6.3.0. Pobieranie próbek. 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą. Być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość 
udziału w pobieraniu próbek. Na   zlecenie  Inżyniera Wykonawca  będzie  przeprowadzać  
dodatkowe  badania   tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane 
materiały nie zostaną   przez   Wykonawcę   usunięte   lub   ulepszone   z   własnej   woli.   Koszty 
tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca  tylko  w. przypadku  stwierdzenia usterek; w 
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek 
materiałów wymagających tego typu opakowań będą dostarczone przez Wykonawcę i 
zatwierdzone przez Inżyniera. Próbki dostarczone przez Wykonawcę   do   badań  wykonywanych   
przez   Inżyniera   będą  odpowiednio   opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez 
Inżyniera. 

6.4.0. Badania i pomiary. 

 Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.  W przypadku,  
gdy normy nie- obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w STI, stosować można wytyczne 
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera. Przed   przystąpieniem   do   
pomiarów   lub   badań,   Wykonawca   powiadomi   Inżyniera o rodzaju, miejscu i terminie 
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich 
wyniki do akceptacji Inżyniera. 

6.5.0. Raporty z badań. 

Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, 
nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki   badań   
(kopie)   będą   przekazywane   Inżynierowi   na   formularzach   według dostarczonego przez 
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

6.6.0. Badania prowadzone przez Inżyniera. 

 Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inżynier uprawniony jest do dokonywania  kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka 
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, 
będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami STI na podstawie wyników badań 
dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na 
swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to 
Inżynier poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych 
lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności 
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materiałów i robót z Dokumentacją Projektową i STI. W takim przypadku całkowite koszty 
powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

6.7.0. Certyfikaty i deklaracje. 

Inżynier   może   dopuścić   do   użycia   tylko   te   materiały,   które   posiadają   zgodnie z 
wymogami Prawa Budowlanego (Ustawa z dnia"7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane Dz. U. Nr 207 
z 2003r., póz. 2016 art. 10, ust. 1-3 z późniejszymi zmianami) świadectwa dopuszczenia do obrotu 
i stosowania w budownictwie. W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są 
wymagane przez STI, każda partia   dostarczona  do  robót  będzie  posiadać te  dokumenty,   
określające  w  sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty  przemysłowe  muszą posiadać ww.   
dokumenty  wydane  przez  producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych 
przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 
6.8.0. Dokumentacja budowy. 

 6.8.1.  Dziennik budowy. 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi 
przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i 
będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i 
gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego 
dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz 
stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku 
chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do dziennika budowy 
protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i 
podpisem Wykonawcy i Inżyniera. Do dziennika budowy-należy wpisywać w szczególności: 
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
- uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,     
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 
robotach, 
- uwagi i polecenia Inżyniera, 
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 
ostatecznych odbiorów robót, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 
ograniczeniom- lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
 -zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z  ich opisem w Dokumentacji Projektowej, 
 -dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed  i w trakcie 
wykonywania robót, 
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 - dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
 - dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych  badań z 
podaniem, kto je przeprowadzał, 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
- inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje,  uwagi  i wyjaśnienia Wykonawcy,  wpisane  do  dziennika budowy  będą przedłożone 
Inżynierowi do ustosunkowania się. Decyzje Inżyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca 
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis   projektanta  do   
dziennika  budowy  obliguje   Inżyniera   do   ustosunkowania   się. Projektant nie jest jednak 
stroną kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

6.8.2. Dokumenty laboratoryjne. 

 Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności  lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o 
jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w 
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do 
odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inżyniera. 

 
6.8.3. Pozostała dokumentacja budowy. 

Do dokumentacji budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (8.1) - (8.3) następujące 
dokumenty: 
a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
d) Świadectwa Przejęcia  dla Robót (Etapu) i protokoły odbioru robót, 
e) protokoły konieczności i protokoły z negocjacji oraz protokoły z narad i ustaleń, 
f) korespondencję na budowie, 
g) książki obmiarów,  
h) operaty geodezyjne. 

6.8.4. Przechowywanie dokumentów budowy. 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą 
zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

 
7. Obmiar robót. 

 7.1.0. Ogólne zasady obmiaru robót. 
Obmiar   robót   będzie   określać   faktyczny    zakres   wykonywanych   robót,  zgodnie z 
Dokumentacją Projektową i STI, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robót. Obmiaru robót 
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie obmierzanych robót i 
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terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do 
rejestru obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w 
Przedmiarze Robót, w  STI lub gdzie indziej  nie zwalnia Wykonawcy  od obowiązku ukończenia 
wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inżyniera na piśmie. Obmiar 
gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu płatności na rzecz 
Wykonawcy lub w innym czasie określonym w kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i 
Inżyniera. 

7.2.0. Zasady określania ilości robót i materiałów. 

Długości i odległości   pomiędzy    wyszczególnionymi    punktami    skrajnymi    będą 
obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej. Jeśli STI właściwe dla danych robót nie wymagają tego 
inaczej, objętości będą wyliczone w [m] jako długość pomnożona przez średni przekrój. Ilości, 
które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z 
wymaganiami STI 

7.3.0. Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 

Wszystkie urządzenia i  sprzęt pomiarowy,  stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Inżyniera. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez 
Wykonawcę. Jeżeli urządzenia 
te  lub  sprzęt  wymagają badań  atestujących  to Wykonawca będzie  posiadać  ważne świadectwa 
Legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym 
stanie, w całym okresie trwania robót. 

7.4.0. Wagi i zasady ważenia. 

 Wykonawca w miarę potrzeby dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające  
odnośnym wymaganiom STI. Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły 
zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inżyniera. 

 
7.5.0. Czas przeprowadzenia obmiaru. 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a 
także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających 
przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza 
się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą 
uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiarów. W razie braku 
miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do rejestru obmiarów, 
którego wzór zostanie uzgodniony z Inżynierem. 
 

 
 



19 
 

8. Odbiór robót. 

8.1.0. Rodzaje odbiorów robót. 

 W zależności od ustaleń odpowiednich STI, roboty podlegają następującym etapom  odbioru: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu, 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

8.2.0. Odbiór robót zanikających i  ulegających zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót   
zanikających  i   ulegających   zakryciu   będzie   dokonany   w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje 
Inżynier. Gotowość  danej  części robót do odbioru zgłasza. Wykonawca wpisem  do  dziennika 
budowy i jednoczesnym  powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie  przeprowadzony 
niezwłocznie  nie później jednak niż w ciągu 3  dni  od daty zgłoszenia wpisem do dziennika 
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia 
Inżynier na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w 
oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, STI i uprzednimi 
ustaleniami. 
 
8.3.0. Odbiór częściowy. 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót 
dokonuje Inżynier. 
 
8.4.0. Odbiór ostateczny robót. 

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót. 

Odbiór    ostateczny    polega    na    finalnej    ocenie    rzeczywistego    wykonania    robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do 
odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z 
bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera. Odbiór ostateczny robót 
nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktu, licząc od  dnia  potwierdzenia  przez 
Inżyniera  zakończenia robót i  przyjęcia   dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru    
ostatecznego   robót   dokona   komisja   wyznaczona   przez   Zamawiającego w obecności 
Inżyniera i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej  na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 
wykonania robót z Dokumentacją Projektową i STI. W toku odbioru ostatecznego robót komisja 
zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających 
zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
W  przypadkach   niewykonania  wyznaczonych  robót  poprawkowych  lub robót uzupełniających   
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komisja   przerwie   swoje   czynności   i   ustali   nowy   termin   odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej  Dokumentacją Projektową i  STI z 
uwzględnieniem tolerancji i  nie ma większego wpływu na  cechy eksploatacyjne obiektu i   
bezpieczeństwo   użytkowania,   komisja   dokona   potrąceń, oceniając   pomniejszoną   wartość   
wykonywanych   robót   w   stosunku   do   wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego. 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest wystawione przez 
Inżyniera Świadectwo Przejęcia Robót (Etapów) po zakończeniu Prób Końcowych z. pozytywnym 
wynikiem oraz protokół odbiorą ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. Do   odbioru   ostatecznego   Wykonawca  jest   zobowiązany   przygotować   
następujące dokumenty: Dokumentację Powykonawczą podstawową z naniesionymi zmianami 
oraz dodatkową jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 
1.Specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub  
zamienne), 
2.Recepty i ustalenia technologiczne, 
3.Dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały), 
4.Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z STI. 
5.Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie ze STI. 
6.Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 
załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie ze STI, Rysunki (dokumentacje) na 
wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, 
wodociągowej i oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom 
urządzeń, 
7.Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
8.Kopię mapy    zasadniczej    powstałej    w    wyniku    geodezyjnej    inwentaryzacji 
powykonawczej. 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny 
termin odbioru ostatecznego robót. Wszystkie   zarządzone   przez   komisję   roboty   poprawkowe   
lub   uzupełniające   będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin 
wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

8.5.0. Odbiór pogwarancyjny. 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór 
pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 
opisanych w punkcie 4.0. „Odbiór ostateczny robót". 

9. Podstawa płatności. 

9.1.0. Ustalenia ogólne. 

 Podstawą płatności  jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
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obmiarową ustaloną dla danej pozycji przedmiaru.  
 Dla pozycji przedmiarowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności  jest wartość 
(kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji przedmiaru. 
Cena jednostkowa lub  kwota ryczałtowa pozycji  przedmiarowej  będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w STI i 
w Dokumentacji Projektowej. 
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 
-    robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
-    wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków 
i transportu na teren budowy, 
-    wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
-    koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
-    podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. Szczegółowe zasady i terminy płatności 
zawiera kontrakt na wykonanie robót. 
 
9.2.0. Warunki kontraktu i Wymagania Ogólne STI-04.00 

Koszt dostosowania się do wymagań warunków kontraktu i wymagań ogólnych  zawartych w STI-
01.00 „Wymagania Ogólne" obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie 
wyszczególnione w przedmiarze. 

9.3.0. Koszty objazdów, przejazdów i organizacji ruchu. 

Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: uzgodnienie z Inżynierem 
i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z 
dostarczeniem kopii projektu Inżynierowi i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień 
wynikających z postępu robót, 
(a) ustawienie   tymczasowego   oznakowania   i   oświetlenia   zgodnie   z   wymaganiami  
bezpieczeństwa ruchu, 
(b) opłaty/dzierżawy terenu, 
(c) przygotowanie terenu, 
(d) konstrukcję   tymczasowej   nawierzchni,   ramp,   chodników,   krawężników,   barier,  
oznakowań i drenażu, 
(e) tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) oczyszczanie,   przestawienie,   przykrycie   i   usunięcie   tymczasowych   oznakowań  
pionowych, poziomych, barier i świateł, 
(b) utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a)usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
(b)doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 
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10. Przepisy związane. 

1.Ustawa z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.Nr 207 z 2003r., póz. 2016) z 
późniejszymi zmianami. 
2.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie  dziennika budowy 
montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.Nr 108 z 2002 r., póz. 953). 
3. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 
określenia warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie 
(Dz.U.Nr 43/99, póz. 430). 
4. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie 
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich 
usytuowanie (Dz.U.Nr 63/00, póz. 735). 
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1. WSTĘP. 

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznych. 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (STI-01.01) są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót związanych z wytyczeniem trasy kanalizacji deszczowej grawitacyjnej, osadnika 
wirowego oraz podziemnej przepompowni ścieków deszczowych wraz z kanalizacją deszczową 
tłoczną w ul. Mazurskiej i ul. Warmińskiej w Ostrowie Wlkp. 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych. 

Specyfikacja Techniczna (STI-01.01) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót związanych z budową kanalizacji deszczowej w zakresie podanym w pkt. 1.3. 
„Wymagań ogólnych” 
 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wszystkimi czynnościami umożliwiającymi i mającymi na celu wytyczenie w terenie przebiegu 
trasy kanalizacji  deszczowej oraz położenia obiektów towarzyszących na kanalizacji. 

1.3.1. Wytyczenie trasy i punktów wysokościowych. 

W zakres robót pomiarowych, związanych z wytyczeniem trasy i punktów  wysokościowych 
wchodzą: 
a)    sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokościowego punktów głównych osi trasy  i 
punktów wysokościowych, 
b)   uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi), 
c)   wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych), 
d)   wyznaczenie przekrojów poprzecznych, 
e)  zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz  oznakowanie 
w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie. 

1.3.2. Wyznaczenie obiektów kanalizacji deszczowej 

 Wyznaczenie obiektów na kanalizacji deszczowej obejmuje sprawdzenie wyznaczenia osi obiektu 
i punktów wysokościowych, zastabilizowanie ich w sposób trwały, ochronę  ich przed 
zniszczeniem, oznakowanie w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie oraz 
wyznaczenie usytuowania obiektu (kontur, podpory, punkty). 

1.4. Określenia podstawowe. 

1.4.1. Punkty główne trasy  - punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz 
początkowy i końcowy punkt trasy.  

1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami podanymi w STI-01.00  „Wymagania ogólne" pkt l .4.0. 
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STI-01.00 „Wymagania ogólne" . pkt 1.5.0. 

 

2. MATERIAŁY. 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 

 Ogólne -wymagania dotyczące materiałów,  ich pozyskiwania i składowania podano w STI-01.00 
„Wymagania ogólne" pkt 2,    . 

2.2. Rodzaje materiałów. 

 Do utrwalenia punktów głównych trasy należy stosować pale drewniane z gwoździem lub prętem 
stalowym, słupki betonowe albo rury metalowe o długości około  0,50 metra. 
 Pale drewniane umieszczone poza granicą robót ziemnych, w sąsiedztwie punktów  załamania 
trasy, powinny mieć średnicę od 0,15 do 0,20 m i długość od 1,5 do 1,7 m. Do stabilizacji 
pozostałych punktów należy stosować paliki drewniane średnicy od 0,05 do 0,08 m i długości 
około 0,30 m, a dla punktów utrwalanych w istniejącej nawierzchni bolce stalowe o średnicy 5 mm 
i długości od 0,04 do 0,05 m. „Swiadki" powinny mieć długość około 0,50 m i przekrój 
prostokątny. 

3. SPRZĘT. 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STI-01.00 „Wymagania ogólne" pkt 3. 

3.2. Sprzęt pomiarowy. 

Do wytyczenia sytuacyjnego trasy i punktów wysokościowych należy stosować następujący 
sprzęt: teodolity lub tachimetry, niwelatory, dalmierze, tyczki, łaty, taśmy stalowe, szpilki. 
Sprzęt stosowany do wytyczenia trasy sieci kanalizacyjnej i jej punktów 
wysokościowych powinien gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru. 

4. TRANSPORT. 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu. 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STI-01.00 „Wymagania ogólne"  pkt. 4. 

4.2. Transport sprzętu i materiałów. 

Sprzęt i materiały do odtworzenia trasy można przewozić dowolnymi środkami transportu. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT. 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót. 

Ogólne zasady wykonania robót podano w STI-01.00  „Wymagania ogólne" pkt 5. 
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5.5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych. 

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK  

(od l do 7). 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przejąć od Zamawiającego dane zawierające 
lokalizacje i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów. W oparciu o materiały 
dostarczone przez Zamawiającego, Wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia l pomiary 
geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót. Prace pomiarowe powinny być 
wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Wykonawca 
powinien natychmiast poinformować Inżyniera o wszelkich błędach wykrytych w wytyczeniu 
punktów głównych trasy i (lub) reperów roboczych. Błędy te powinny być usunięte na koszt 
Zamawiającego. Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w Dokumentacji 
Projektowej są zgodne z rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że 
rzeczywiste rzędne terenu istotnie różnią się od rzędnych określonych w dokumentacji 
projektowej, to powinien powiadomić o tym Inżyniera. Ukształtowanie terenu w takim rejonie nie 
powinno być zmieniane przed podjęciem odpowiedniej decyzji przez Inżyniera. Wszystkie roboty, 
wynikające z różnic rzędnych terenu podanych w dokumentacji projektowej i rzędnych 
rzeczywistych, wymagają powiadomienia i akceptacji przez Inżyniera. Zaniechanie 
powiadomienia Inżyniera oznacza, że roboty dodatkowe w takim przypadku obciążą Wykonawcę. 
Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed 
zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Inżyniera. Punkty osiowe, punkty główne trasy i 
punkty pośrednie osi trasy muszą być zaopatrzone w oznaczenia określające w sposób wyraźny i 
jednoznaczny charakterystykę i położenie tych punktów. Forma i wzór tych oznaczeń powinny być 
zaakceptowane przez Inżyniera. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów 
pomiarowych i ich oznaczeń w czasie trwania robót. leżeli znaki pomiarowe przekazane przez 
Zamawiającego zostaną zniszczone przez Wykonawcę świadomie lub wskutek zaniedbania, a ich 
odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robót, to 
zostaną one odtworzone na koszt Wykonawcy. Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne 
dla prawidłowej realizacji robót należą do obowiązków Wykonawcy. 

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych. 

Punkty osiowe trasy i inne punkty główne powinny być zastabilizowane w sposób trwały, przy 
użyciu pali drewnianych lub słupków betonowych, a także dowiązane do punktów pomocniczych, 
położonych poza granicą robót ziemnych. Maksymalna odległość pomiędzy punktami głównymi 
na odcinkach prostych nie może przekraczać 50 m. Wykonawca powinien założyć robocze punkty 
wysokościowe (repery robocze) wzdłuż osi trasy kanalizacji deszczowej, a także przy każdym 
obiekcie inżynierskim. Repery robocze należy założyć poza granicami robót związanych z 
wykonaniem trasy kanalizacji deszczowej i obiektów towarzyszących. Jako repery robocze można 
wykorzystać punkty stale na stabilnych, istniejących budowlach wzdłuż trasy kanalizacji 
deszczowej. O ile brak takich punktów, repery robocze należy założyć w postaci słupków 
betonowych lub grubych kształtowników stalowych, osadzonych w gruncie w sposób 
wykluczający osiadanie, zaakceptowany przez Inżyniera. Repery robocze powinny być 
wyposażone w dodatkowe oznaczenia, zawierające wyraźne i jednoznaczne określenie nazwy 
repem i jego rzędnej. 
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5.4. Wytyczenie osi trasy. 
Tyczenie osi trasy należy wykonać w oparciu o Dokumentację Projektową oraz inne dane 
geodezyjne przekazane przez Zamawiającego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji państwowej 
albo innej osnowy geodezyjnej. Oś trasy powinna być wyznaczona w punktach głównych i w 
punktach pośrednich w odległości zależnej od charakterystyki terenu i ukształtowania trasy, lecz 
nie rzadziej niż co 50 metrów. Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w 
stosunku do Dokumentacji Projektowej nie może być większe niż 3 cm. Rzędne niwelety punktów 
osi trasy należy wyznaczyć z dokładnością do l cm w stosunku do rzędnych niwelety określonych 
w Dokumentacji Projektowej. Do utrwalenia osi trasy w terenie należy użyć materiałów 
wymienionych w pkt 2.2. Usunięcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy 
Wykonawca robót zastąpi je odpowiednimi palami, po obu stronach osi, umieszczonych poza 
granicą robót. 

5.5. Wyznaczenie krawędzi wykopów. 

 Wyznaczenie krawędzi wykopów na powierzchni terenu (określenie granicy robót),  wykonać 
zgodnie z Dokumentacją Projektową oraz w miejscach wymagających uzupełnienia dla 
poprawnego przeprowadzenia robót i w miejscach zaakceptowanych przez Inżyniera. 
 Do wyznaczania krawędzi wykopów należy stosować dobrze widoczne paliki. Odległość między 
palikami należy dostosować do ukształtowania terenu oraz  geometrii trasy kanalizacji deszczowej. 

5.6. Wyznaczenie położenia obiektów na kanalizacji deszczowej. 

Dla każdego z obiektów na kanalizacji deszczowej należy wyznaczyć jego położenie w terenie 
poprzez: 
a)    wytyczenie osi obiektu, 
 b)  wytyczenie punktów określających usytuowanie (kontur) obiektu.  Położenie obiektu w planie 
należy określić z dokładnością określoną w punkcie 5.4. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót. 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STI-01.00 „Wymagania ogólne" pkt. 6. 
 
6.2. Kontrola jakości prac pomiarowych. 

 Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z wytyczeniem trasy i punktów wysokościowych 
należy prowadzić według ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK 
(1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z wymaganiami  podanymi w pkt 5.4. 
 
7. OBMIAR ROBÓT. 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STI-01.00 „Wymagania ogólne" pkt. 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa. 

Jednostką obmiarowa jest km (kilometr) wytyczonej trasy w terenie. Obmiar robót związanych z 
wyznaczeniem obiektów jest częścią obmiaru robót związanych z budową kanalizacji deszczowej. 
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8. ODBIÓR ROBÓT. 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót. 

Ogólne zasady odbioru robót podano w STI-01.00 „Wymagania ogólne" pkt 8. 

8.2. Sposób odbioru robót. 

Odbiór robót związanych z wytyczeniem trasy w terenie następuje na podstawie szkiców i 
dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokółu z kontroli geodezyjnej, które Wykonawca 
przedkłada Inżynierowi. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności. 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STI-01.00 „Wymagania ogólne"  pkt. 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej. 

Cena l km wykonania robót obejmuje: 
- sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych, 
- uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami, 
- wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych, 
- wyznaczenie krawędzi wykopów, 
- zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie 
ułatwiające odszukanie i ewentualne odtworzenie. 
Płatność robót związanych z wyznaczeniem obiektów na sieci jest ujęta w koszcie robót 
związanych z budową kanalizacji deszczowej. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

1.     Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 
2.    Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urząd  Geodezji 

   i Kartografii, Warszawa 1979. 
    3.     Instrukcja techniczna  G-l. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978. 
    4.     Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983. 
    5.     Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK 1979. 
    6.     Wytyczne techniczne G-3.2: Pomiary realizacyjne. GUGiK 1983. 
    7.     Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983 
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1. WSTĘP 

1.1.Przedmiot SST 
 Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z rozbiórką elementów dróg, przy przebudowie ulic 
Mazurskiej i Warmińskiej w Ostrowie Wielkopolskim . 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
 Specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
rozbiórką: 
− płyt betonowych drogowych z odwozem na odl.5km i wbudowaniem w miejsce wskazane przez 

Inwestora 
− frezowanie nawierzchni z destruktu bitumicznego gr.5cm z odwozem na składowisko Inwestora 
− Rozbiórka podbudowy tłuczniowej gr.15cm z odwozem na składowisko Inwestora 
i wywozem uzyskanego materiału zgodnie z decyzją Inspektora Nadzoru na składowisko 
Inwestora. 

1.4. Określenia podstawowe 
 Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami oraz z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt  
 
2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST D-
M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 
3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt  

3.2. Sprzęt do rozbiórki 
 Do wykonania robót związanych z rozbiórką elementów dróg, może być wykorzystany sprzęt 
podany poniżej, lub inny zaakceptowany przez Inżyniera: 
− spycharki, 
− ładowarki, 
− żurawie samochodowe, 
− samochody ciężarowe, 
− zrywarki, 
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− młoty pneumatyczne, 
− piły mechaniczne, 
− frezarki nawierzchni, 
− koparki. 
Należy stosować frezarki drogowe umożliwiające frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno na 
określoną głębokość. 
 Frezarka powinna być sterowana elektronicznie i zapewniać zachowanie wymaganej 
równości oraz pochyleń poprzecznych i podłużnych powierzchni po frezowaniu. Do małych robót 
(naprawy części jezdni) Inżynier może dopuścić frezarki sterowane mechanicznie. 
 Szerokość bębna frezującego powinna być dobrana zależnie od zakresu robót. Przy 
lokalnych naprawach szerokość bębna może być dostosowana do szerokości skrawanych 
elementów nawierzchni. Przy frezowaniu całej jezdni szerokość bębna skrawającego powinna być 
co najmniej równa 1200 m. 
 Przy dużych robotach frezarki muszą być wyposażone w przenośnik sfrezowanego 
materiału, podający go z jezdni na środki transportu. 
Przy pracach prowadzonych w terenie zabudowanym frezarki muszą, a poza nimi powinny, być 
zaopatrzone w systemy odpylania. Wykonawca może używać tylko frezarki zaakceptowane przez 
Inżyniera. 
4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 4. 

4.2. Transport materiałów z rozbiórki 
Materiał z rozbiórki można przewozić dowolnym środkiem transportu.  
Transport sfrezowanego materiału powinien być tak zorganizowany, aby zapewnić pracę 

frezarki bez postojów. Materiał może być wywożony dowolnymi środkami transportowymi. 
 Materiał sfrezowany ,odzyskany z nawierzchni, przygotowany do produkcji, powinien być 
składowany w pryzmach o wysokości nie przekraczającej 3 metrów. Nie należy dopuszczać do 
ruchu pojazdów po składowanym materiale. Do przemieszczania rozdrobnionego materiału 
odzyskanego z nawierzchni zaleca się stosowanie ładowarek. Nie należy w tym celu stosować 
spycharek. 
 Ilość i lokalizacja pryzm odzyskanego materiału powinna być dostosowana do wymagań, 
charakterystyki oraz typu sprzętu służącego do produkcji przetworzonej mieszanki mineralno-
asfaltowej. 
 Warunki składowania odzyskanego materiału powinny być zaakceptowane przez Inżyniera. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. Wykonanie robót rozbiórkowych 
 Roboty rozbiórkowe elementów dróg, obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich 
elementów wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacją projektową, SST lub wskazanych 
przez Inżyniera. 
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 Jeśli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i 
rozbiórkowej, Inżynier może polecić Wykonawcy sporządzenie takiej dokumentacji, w której 
zostanie określony przewidziany odzysk materiałów. 
 Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub ręcznie w sposób określony w SST 
lub przez Inżyniera. 
 Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez 
powodowania zbędnych uszkodzeń. O ile uzyskane elementy nie stają się własnością Wykonawcy, 
powinien on przewieźć je na miejsce określone w SST lub wskazane przez Inżyniera. 
 Elementy i materiały, które zgodnie z SST stają się własnością Wykonawcy, powinny być 
usunięte z terenu budowy. 
 Doły (wykopy) powstałe po rozbiórce elementów dróg, znajdujące się w miejscach, gdzie 
zgodnie z dokumentacją projektową będą wykonane wykopy drogowe, powinny być tymczasowo 
zabezpieczone. W szczególności należy zapobiec gromadzeniu się w nich wody opadowej. 
 Doły w miejscach, gdzie nie przewiduje się wykonania wykopów drogowych należy 
wypełnić, warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczającego terenu i zagęścić zgodnie z 
wymaganiami określonymi w SST D-02.00.00 „Roboty ziemne”. 
5.3. Wbudowanie płyt betonowych drogowych 
Przed przystąpieniem do robót należy, na podstawie dokumentacji projektowej,  ST lub wskazań 
Inżyniera: 
– ustalić lokalizację terenu robót, 
– przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót 

oraz ustalenia danych wysokościowych, 
– usunąć przeszkody, np. drzewa, krzaki, obiekty, elementy dróg, ogrodzeń itd., 
– zgromadzić wszystkie materiały potrzebne do robót. 
Koryto pod nawierzchnię zaleca się wykonywać bezpośrednio przed rozpoczęciem robót 
nawierzchniowych. Wcześniejsze wykonanie koryta jest możliwe za zgodą Inżyniera, w 
korzystnych warunkach atmosferycznych. Po oczyszczeniu wykonanego dna koryta ze wszelkich 
zanieczyszczeń, należy sprawdzić czy istniejące rzędne umożliwi ą uzyskanie, po profilowaniu, 
zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się, aby rzędne koryta przed profilowaniem były o co 
najmniej  5 cm wyższe niż projektowane rzędne podłoża. Jeżeli powyższy warunek nie jest 
spełniony i występują zaniżenia poziomu w podłożu to Wykonawca powinien spulchnić podłoże 
na głębokość zaakceptowaną przez Inżyniera, dowieźć dodatkowy grunt, spełniający wymagania 
obowiązujące dla górnej strefy korpusu, w ilości koniecznej do uzyskania wymaganych rzędnych 
wysokościowych i zagęścić warstwę do uzyskania wskaźnika zagęszczenia 1,00. 
 Profilowanie podłoża zaleca się wykonać równiarką. Ścięty grunt powinien być 
wykorzystany w sposób zaakceptowany przez Inżyniera. Po profilowaniu podłoża należy 
przystąpić do jego zagęszczania, które należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika 
zagęszczenia nie mniejszego od 1,00. Koryto po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być 
utrzymane w dobrym stanie. Sposób układania płyt powinien być zgodny z dokumentacją 
projektową, ST lub wskazaniami Inżyniera. Płyty betonowe należy układać tak, aby całą swoją 
powierzchnią przylegały do podłoża. Powierzchnie płyt nie powinny wystawać lub być zagłębione 
względem siebie więcej niż 8 mm. 
Po ułożeniu nawierzchni, szczeliny wypełnia się przez zamulenie piaskiem na pełną grubość płyt. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt  

6.2. Kontrola jakości robót rozbiórkowych 
 Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót 
rozbiórkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do powtórnego 
wykorzystania. 
 Zagęszczenie gruntu wypełniającego ewentualne doły po usuniętych elementach nawierzchni, 
ogrodzeń i przepustów powinno spełniać odpowiednie wymagania określone w SST D-02.00.00 
„Roboty ziemne”. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”     pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostką obmiarową robót związanych z rozbiórką elementów dróg i ogrodzeń jest dla: 
− wszystkich rodzajów nawierzchni i podbudowy - m2 
− znaków pionowych – szt. 
Jednostką obmiarową robót związanych z ułożeniem drogowych płyt betonowych jest - m2 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”    pkt 8 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 Cena wykonania robót obejmuje: 
a) dla rozbiórki warstw nawierzchni i podbudowy: 
− wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiórki, 
− sfrezowanie nawierzchni z destruktu 
− ew. przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki, w celu ponownego jej użycia, z 

ułożeniem na poboczu, 
− załadunek płyt drogowych na środki transportu , przewiezienie w miejsce wskazane przez 

Inwestora i ich wbudowanie 
− załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki, 
− wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki; 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
Normy 
1. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne 

iglaste. 
2. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia 
3. PN-D-96002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia 
4. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na 

gorąco ogólnego stosowania 
5. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciągnione i 

walcowane na zimno ogólnego 
przeznaczenia 

6. PN-H-93401 Stal walcowana. Kątowniki równoramienne 
7. PN-H-93402 Kątowniki nierównoramienne stalowe 

walcowane na gorąco 
8. BN-87/5028-12 Gwoździe budowlane. Gwoździe z 

trzpieniem gładkim, okrągłym i 
kwadratowym 

9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
 
 
 
 

 



37 
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Kalisz, listopad 2015 r. 
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1. WSTĘP. 

 1.1. Przedmiot  Specyfikacji Technicznej. 

 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (STI-01.03) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru liniowych robót ziemnych, związanych z budową  kanalizacji deszczowej 
grawitacyjnej, osadnika wirowego oraz podziemnej przepompowni ścieków deszczowych  
wraz z kanalizacją deszczową tłoczną w ul. Mazurskiej i ul. Warmińskiej w Ostrowie Wlkp. 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej. 

 Specyfikacja Techniczna (STI-01.03)  stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót związanych z budową kanalizacji deszczowej w zakresie podanym  
w pkt. 1.3. „Wymagań Ogólnych” 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w czasie 
budowy kanalizacji deszczowej i obejmują: 
a) wykonanie wykopów w gruntach (kat. I-IV), 
b) umocnienie ścian wykopów, 
c) zasypanie wykopu i zagęszczenie poszczególnych warstw zasypki, 
d) uporządkowanie terenu po zakończeniu robót ziemnych, 

1.4. Określenia podstawowe. 

1.4.1. Budowla ziemna  - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu spełniająca warunki 
stateczności i odwodnienia. 

1.4.2. Głębokość wykopu  - różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, wyznaczonych w osi 
wykopu. 
1.4.3. Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niż l m. 
1.4.4. Wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od l do 3 m. 
1.4.5. Wykop głęboki  - wykop, którego głębokość przekracza 3 m. 
1.4.6. Odkład  - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w 
czasie wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy oraz innych prac związanych z 
trasą kanalizacji  deszczowej. 
1.4.7. Ręczne roboty ziemne - roboty ziemne wykonane przy użyciu sprzętu ręcznego (łopaty, 
oskardy itp.) 
1.4.8. Mechaniczne roboty ziemne - roboty ziemne wykonywane przy użyciu sprzętu 
zmechanizowanego (koparki, spycharki, zrywarki, ładowarki itp.) 
1.4.9. Wykopy umocnione -wykopy otwarte, ze ścianami umocnionymi szalunkami pełnymi lub 
ażurowymi. 
1.4.10. Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan    zagęszczenia gruntu, 
określona wg wzoru: 
 
 

Is = Pd / Pds 
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 gdzie:  

Pd-gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu, (Mg/m3), 
Pds-  maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, 
określona w normalnej próbie Proctora, zgodnie zPN-B-04481, zgodnie z normąBN-77/8931-12, 

(Mg/m3) 
 
1.4.11. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, 
 o dpowiednimi Polskimi Normami i z definicjami podanymi w STI-01.00 „Wymagania Ogólne" 
pkt. 4.0. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STI-04.00 „Wymagania Ogólne"  pkt. 5. 
 
2. MATERIAŁY (GRUNTY). 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w STI-01.00 
„Wymagania ogólne" pkt. 2. 
 
2.2. Podział gruntów. 
Podstawę podziału gruntów i innych materiałów na kategorie pod względem trudności ich 
odspajania podaje tablica 1. W wymienionej tablicy określono przeciętne wartości gęstości  
objętościowej  gruntów i  materiałów w  stanie naturalnym  oraz współczynników spulchnienia. 

2.3. Zasady wykorzystania gruntów. 

Grunty uzyskane przy wykonywaniu  wykopów powinny  być  przez  Wykonawcę wykorzystane 
w maksymalnym stopniu do zasypki wykopów. Grunty przydatne do zasypki wykopów mogą być 
wywiezione poza teren budowy tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości robót ziemnych i 
za zezwoleniem Inżyniera. Jeżeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie będąc 
nadmiarem objętości robót ziemnych, zostały za zgodą Inżyniera wywiezione przez Wykonawcę 
poza teren budowy z przeznaczeniem innym niż budowa zasypki lub wykonanie prac objętych 
kontraktem, Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia równoważnej objętości gruntów 
przydatnych ze źródeł własnych, zaakceptowanych przez Inżyniera. Materiały  stosowane  do 
zasypki  wykopów  w  miejscu  gruntów  niespełniających wymogów nośności  lub  wymogów 
właściwego  zagęszczenia  muszą  odpowiadać warunkom podanym w dokumentacji geologicznej, 
Dokumentacji Projektowej i każdorazowo muszą uzyskać akceptację Inżyniera. Grunty i  materiały  
nieprzydatne  do  wykonania zasypki wykopów,  powinny  być wywiezione przez Wykonawcę na 
odkład. Zapewnienie terenów na odkład należy do obowiązków Zamawiającego, o ile nie 
określono tego inaczej w kontrakcie. Inżynier może nakazać pozostawienie na terenie budowy 
gruntów, których czasowa nieprzydatność wynika jedynie z powodu zamarznięcia lub nadmiernej 
wilgotności. 
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Tablica 1. Podział gruntów i innych materiałów na kategorie 
  Gęstość Przeciętne 
  objętości spulchnieni
Kate- 
 

Rodzaj i charakterystyka gruntu lub materiału 
 

sianie 
 

odspojeniu 
w % od 
 goria 

 
 
 

naturalny
m 
 

pierwotnej 

objętości1' 
 
 

 
 

kN/m3 
 

 
  Piasek suchy bez spoiwa 15,7 od 5 do 15 

1 Gleba uprawna zaorana lub ogrodowa 11,8 od 5 do 15 
 Torf bez korzeni 9,8 od 20 do 
 
 

Popioły lotne niezleżałe 
 

11,8 
 

od 5 do 15 
  

 
Piasek wilgotny 
 

16,7 
 

od 15 do 
25  

 
Piasek gliniasty, pył i lessy wilgotne, twardoplastyczne i plastyczne 
 

17,7 
 

od 15 do 
25 

 
 

Gleba uprawna z darniną lub korzeniami grubości do 30 mm 
 

12,7 
 

od 15 do 
25 2 

 
Torf z korzeniami grubości do 30 mm 
 

10,8 
 

od 20 do 
30  Nasyp z piasku oraz piasku gliniastego z gruzem, tłuczniem lub   

 
 

odpadkami drewna 
 

16,7 
 

od 1 5 do 
25  

 
Żwir bez spoiwa lub malo spoisty 
 

16,7 
 

od 15 do 
25 

 
 

Piasek gliniasty, pył i lessy małowilgotne, półzwarte 
 

18,6 
 

od 20 do 
30  Gleba uprawna z korzeniami grubości ponad 30 mm 13,7 od 20 do 

 Torf z korzeniami grubości ponad 30 mm 13,7 od 20 do 
3 Nasyp zleżały z piasku gliniastego, pyłu i lessu z gruzem, tłuczniem   
 
 

lub odpadkami drewna 
 

18,6 
 

od 20 do 
30  Rumosz skalny zwietrzelinowy z otoczakami o wymiarach do 40   

 mm 
 

17,7 
 

od 20 do 
30  

 
Glina, glina ciężka i iły wilgotne, twardoplastyczne i plastyczne, bez 
 

 
 

 
  głazów 19,6 od 20 do 

 
 

Mady i namuły gliniaste rzeczne 
 

17,7 
 

od 20 do 
30  

 
 
 

19,6 
 

 
  

 
Popioły lolne zleżałe 
 

17,7 
 

od 20 do 
30   19,6  

 
 

Less suchy zwarty 18,6 
 

od 25 do 
35  

 
Nasyp zleżały z gliny lub iłu z gruzem, tłuczniem i odpadkami  

 
 
  

 
lub głazami o masie do 25 kg, stanowiącymi do 10% objętości  

 
 
  

 
Glina, glina ciężka i iły małowilgotne, półzwarte i zwarte 19,6 

 
od 25 do 
35 4 

 
Glina zwałowa z głazami do 50 kg stanowiącymi do 10% objętości 20,6 

 
od 25 do 
35  

 
gruntu  

 
 
  Gruz ceglany i rumowisko budowlane z blokami do 50 kg 20,6 od 25 do 

 
 

Iłołupek miękki 16,7 
 

od 25 do 
35  

 
Grube otoczaki lub rumosz o wymiarach do 90 mm lub z głazami o 19,6 

 
od 25 do 
35  

 
masie do 10 kg  

 
 
  

 
 
 

19,6 
 

od 25 do 
35 
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Żużel hutniczy niezwietrzały 
 

14,7 
 

od 30 do 
45 

  19,6  
 
 

Glina zwałowa z głazami do 50 kg stanowiącymi 10-=-30% 
objętości 

 
 

 
  

 
gruntu 
 

20,6 
 

od 30 do 
45  

 
Rumosz skalny zwietrzelinowy o wymiarach ponad 90 mm 
 

17,7 
 

od 30 do 
45 
 5 

 
Gruz ceglany i rumowisko budowlane silnie scementowane lub w 
 

 
 

 
 blokach ponad 50 kg 17,7 od 30 do 
 
 

Margle miękkie lub średnio twarde słabo spękane 
 

16,7 
 

 
 

 
 

 
 

22,6 
 

od 30 do 
45  

 
Opoka kredowa miękka lub zbita 
 

16,7 
 

 
  

 
 
 

22,6 
 

od 30 do 
45 
 1) Mniejsze wartości stosować przy obliczaniu ilości materiałów na warstwy zasypki przed ich 

wartości przy obliczaniu objętości i ilości środków przewozowych. 
 

3. SPRZĘT. 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STI-01.00 „Wymagania Ogólne" pkt. 3. 3.2 

Sprzęt do robót ziemnych. 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu do: 
 -  odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne,  zrywarki, 
koparki, ładowarki, wiertarki mechaniczne itp.), 
 - jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki,  równiarki itp.), 
-  transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi 
itp.), 
-   sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.), 
-   maszyn i urządzeń do wykonywania przewiertów poziomych 

4. TRANSPORT. 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu. 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STI-01.00 „Wymagania Ogólne" pkt. 4. 

4.2. Transport gruntów. 

Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii 
gruntu (materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz od odległości 
transportu. Wydajność środków transportowych powinna być  ponadto   dostosowana   do  



43 
 

wydajności   sprzętu   stosowanego   do   urabiania   i wbudowania gruntu (materiału). 
Zwiększenie   odległości   transportu   ponad   wartości   zatwierdzone   nie   może   być podstawą 
roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone   odległości   
nie   zostały  wcześniej   zaakceptowane   na   piśmie   przez Inżyniera. 

5. WYKONANIE ROBÓT. 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót. 

Ogólne zasady wykonania robót podano w STI-01.00 „Wymagania Ogólne" pkt. 5. 

5.2. Dokładność wykonania wykopów. 

 Odchylenie osi wykopu od osi projektowanej  nie powinno być większe niż +-10 m. 
 Różnica w stosunku do projektowanych rzędnych dna wykopu  nie może przekraczać + - 2 cm. 

5.3. Zasady prowadzenia robót 

5.3.1 Wykonywanie robót ziemnych - wykopy otwarte. 

5.3.1.1 Kanalizacja deszczowa grawitacyjna i tłoczna 
 

Przed przystąpieniem do prac ziemnych należy powiadomić wszystkich właścicieli 
odpowiedniego uzbrojenia podziemnego znajdującego się w ul. Mazurskiej oraz ul.Warmińskiej.  
Następnie uprawniony geodeta powinien wytyczyć w terenie projektowaną kanalizację deszczową 
grawitacyjną i tłoczną. 
W przypadku występowania dużego zagęszczenia uzbrojenia podziemnego oraz przewidywanego 
skrzyżowania z istniejącymi przewodami i przyłączami uzbrojenia podziemnego wskazane jest 
wykonanie przekopów próbnych celem weryfikacji głębokości jego ułożenia w ziemi.   
Nadmiar ziemi z wykopu należy wywozić w miejsce wskazane przez Urząd Miasta w Ostrowie 
Wlkp. na odległość do 5,0 km. 
Roboty ziemne pod projektowaną kanalizację deszczową należy wykonywać generalnie 
mechanicznie. 
W miejscach skrzyżowań oraz zbliżeń z istniejącym uzbrojeniem podziemnym należy prace 
ziemne 2,0 m przed i za tym uzbrojeniem prowadzić ręcznie. 
Przewiduje się wykonywanie wykopów na całej długości projektowanej kanalizacji deszczowej 
grawitacyjnej i tłocznej jako wąskoprzestrzenne. 

Szerokość wykopu dla kanalizacji deszczowej grawitacyjnej przewiduje się taką, aby odległość 
pomiędzy ściankami rur z ścianą umacnianego wykopu wynosiła 45cm lub 55cm. Minimalna 
szerokość wykopu dla kanalizacji deszczowej grawitacyjnej powinna wynosić: 
• dla rur ∅200 mm  s = 110,0 cm 
• dla rur ∅250 mm  s = 115,0 cm 
• dla rur ∅315 mm  s = 125,0 cm 
• dla rur Ø400 mm   s = 150,0 cm 
• dla rur ∅800 mm  s = 190,0 cm. 

Szerokość wykopu dla kanalizacji deszczowej tłocznej Dz75 mm PE wynosi s = 70cm.  
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Na całych odcinkach projektowanych kanałów deszczowych grawitacyjnych oraz kanalizacji 
tłocznej na poziomie jej posadowienia znajdują się piaski drobne, które nadają się do 
bezpośredniego ułożenia na nich rur przewodowych. W trakcie prac ziemnych należy wykop 
mechaniczny wykonać do głębokości 5 10cm powyżej projektowanej niwelety kanałów. 
Pozostałą część należy wykopać ręcznie aby nie naruszyć naturalnego podłoża. 
Przewiduje się, że woda gruntowa na projektowanej trasie kanalizacji deszczowej występuje na 
głębokości od 1,80mppt do 2,20mppt.  
Projektuje się 30% wymianę gruntu dla projektowanej kanalizacji deszczowej. 

Wykonaną kanalizację deszczową grawitacyjną i tłoczną należy zasypywać piaskiem średnim 
oraz piaskiem drobnym (grunt rodzimy) warstwami ubijając ją szczególnie dokładnie 
mechanicznie do otrzymania następujących współczynników zagęszczenia gruntu: 
� 0 – 0,2 m Is = 1,00 
� 0 – 1,2 m  Is = 0,97 
� poniżej 1,2 m    Is = 0,95 

Zasypka gruntem rodzimym (piasek drobny) może być wykonana w przypadku usunięcia z 
niego kamieni, gruzu i korzeni. 

Podstawowa warstwa zasypowa do wysokości 30,0 cm ponad górne sklepienie rury powinna 
być zagęszczona w 10,0 cm do 15,0 cm warstwach do uzyskana właściwego stopnia zagęszczenia. 
Zasypkę wykopu należy wykonywać zgodnie z normą PN-S-002205. Po wykonaniu robót 
ziemnych należy ulicę uporządkować i przywrócić do stanu pierwotnego zgodnie z zaleceniem 
Miejskiego Zarządu Dróg 
w Ostrowie Wlkp.  

5.3.1.2.Osadnik wirowy oraz podziemna przepompownia ścieków deszczowych 
Przed przystąpieniem do prac ziemnych pod projektowany osadnik wirowy oraz 

przepompownię ścieków należy je wytyczyć w terenie. Przewiduje się wykonanie robót ziemnych 
dla osadnika wirowego oraz przepompowni ścieków koparką chwytakową. 
Wykopy należy wykonać jako jamiste szalowane grodzicami stalowymi lub szalunkami 
słupowymi. Od chwili rozpoczęcia robót ziemnych montażowych aż do chwili ich zakończenia nie 
wolno dopuścić do zbierania się wody w wykopie i zatapiania go. Podłoże pod przepompownie 
należy staranne przygotować.  
Przewiduje się posadowienie projektowanego osadnika wirowego i przepompowni ścieków na 
podbudowie z chudego betonu C12/15 grubości 15cm i tłucznia kamiennego grubości 10cm.        

W czasie wykonywania wykopu należy na bieżąco zabezpieczać ściany wykopu oraz 
prowadzić jego odwodnienie igłofiltrami.  

5.3.2. Wymagania odnośnie dokładności wykonania robót ziemnych. 

Wymagania odnośnie dokładności wykonania robót ziemnych podano w pkt. 5.2 niniejszych 
specyfikacji. 
Wskaźnik  zagęszczenia  zasypki  wykopu   powinien  być  zgodny  z wymaganiami niniejszej 
specyfikacji oraz odnośnych norm. 

5.3.3. Umocnienie wykopów. 

5.3.3.1.Kanalizacja deszczowa grawitacyjna i tłoczna 

Przewiduje się, że wykopy do głębokości 1,0 m nie będą umacniane. Wykopy o głębokości 
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1,01÷1,50 m projektuje się umacniać ażurowo przy pomocy wyprasek stalowych. Dla głębokości 
powyżej 1,50 m przewiduje się zastosować do umocnień wykopów obudowy szalunkowe typu 
SBH. Umożliwiają one umocnienia wykopów o głębokości od 1,5÷6,9 m i szerokości roboczej od 
0,8÷4,5 m. Wytrzymałość szalunków na parcie jednostkowe gruntu wynosi od 16 do 55 kN/m2. 
 

5.3.3.2.Osadnik wirowy oraz podziemna przepompownia ścieków 

Przewiduje się, że wykop pod osadnik wirowy oraz podziemną przepompownię ścieków będzie 
umocniony grodziami stalowymi typu Larsen. 
 
5.3.4. Odwodnienie wykopu. 

5.3.4.1.Kanalizacja sanitarna tłoczna i grawitacyjna 

Przy budowie kanalizacji deszczowej grawitacyjnej przewiduje się konieczność odwodnienia 
wykopów przy pomocy pompowania z dna wykopu poprzez studzienki zbiorcze o średnicy 
Ø500mm. Rozstaw studzienek dostosować należy do napływu wody do wykopu. 

Budowa studni rozprężnej SR, kanalizacji deszczowej tłocznej oraz kanalizacji wylotowej 
Dz200mm PVC-U wraz z wylotem nie wymaga odwodnienia wykopów. 

5.3.4.2.Osadnik wirowy oraz podziemna przepompownia ścieków deszczowych 

Woda gruntowa w miejscu posadowienia projektowanego osadnika wirowego oraz podziemnej 
przepompowni ścieków występuje w piasku drobnym na poziomie 2,20m ppt. 

Przewiduje się, że w trakcie wykonywania wykopów pod osadnikiem wirowym oraz 
podziemną przepompownią ścieków wymagane będzie odwodnienie pompowaniem z igłofiltrami.  
Projektuje się wykonać odwodnienie wykopów poprzez wpłukanie igłofiltrów po obu stronach 
wykopu liniowego lub wokół wykopu. 
Poszczególne igłofiltry zostaną podłączone do kolektorów zbiorczych o średnicy Ø150mm, które 
zostaną podłączone do agregatu pompowo-próżniowego typu AL81 o wydajności dostosowanej do 
napływu wody gruntowej do wykopu. 

Ze względu na to, że prace związane z wykonywaniem odwodnienia wykopów są trudne 
do przewidzenia zaleca się Wykonawcy prowadzenie dziennika pompowania wody i na jego 
podstawie rozliczać się z Inwestorem. Zaleca się wykonywanie prac ziemnych w okresie letnim, 
gdy poziom wody gruntowej jest niższy od innych okresów roku. Zakres robót odwadniających 
należy dostosować do rzeczywistych warunków gruntowo-wodnych w trakcie wykonywania robót. 
Wodę gruntową 
z odwodnienia wykopów odprowadzać należy do rowu melioracyjnego G oraz do istniejącej 
kanalizacji deszczowej po uzyskaniu zgody ich właścicieli. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót. 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STI-01.00 „Wymagania Ogólne"  pkt. 6. 

6.2. Kontrola wykonania robót ziemnych. 

Sprawdzenie wykonania robót ziemnych polega na kontrolowaniu zgodności 
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z   wymaganiami   określonymi   w   niniejszej   specyfikacji   oraz   w   Dokumentacji 
Projektowej. 
W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 
 a) odspajanie gruntów w sposób nie pogarszający  ich właściwości, 
b) zapewnienie właściwego i bezpiecznego umocowania ścian wykopu, 
c) odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu, 
d) dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie), 
e) zagęszczenie zasypki wg wymagań określonych w niniejszej specyfikacji  i odnośnych 
normach. 

7. OBMIAR ROBÓT. 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STI-01.00 „Wymagania Ogólne" pkt. 7. 

7.2. Obmiar robót ziemnych. 

 Jednostką obmiarową  jest m3 (metr sześcienny) wykonanych robót ziemnych. 

8. ODBIÓR  ROBÓT. 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w STI-01.00 „Wymagania Ogólne" pkt. 8.  Roboty ziemne 
uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, 

 Specyfikacją Techniczną i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania  z 
zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności. 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STI-01.00 pkt. 9. 

9.2. Cena jednostki pomiarowej. 

Cena wykonania 1 m3 wykopów w gruntach I-IV kategorii obejmuje: 
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
- oznakowanie robót, 
 - wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp i odkład, obejmujące: odspojenie,  
przemieszczenie, załadunek, przewiezienie i wyładunek, 
- profilowanie dna wykopu, 
- zasypanie i zagęszczenie wykopu, 
- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej, 
- uporządkowanie terenu; 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 

 PN-81/B-03020      Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli.  Obliczenia  
statyczne i projektowanie 
PN-B-06050:1999   Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania 
przy odbiorze 
PN-86/B-02480  Grunty budowlane. Określenie. Symbole. Podział i opis gruntów 
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 
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1. WSTĘP. 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (STI-01.04) są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru kanalizacji deszczowej grawitacyjnej, osadnika wirowego oraz podziemnej 
przepompowni ścieków deszczowych wraz z kanalizacją deszczową tłoczną w ul. Mazurskiej  
i ul. Warmińskiej w Ostrowie Wlkp. 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej. 

Niniejsza Specyfikacja Techniczna (STI-01.04) będzie stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy zlecaniu i realizacji robót związanych  budową kanalizacji deszczowej w zakresie 
podanym w pkt. 1.3. „Wymagań ogólnych” 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną. 

 Postanowienia wchodzące w skład niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczące robót  
montażowych przy budowie kanalizacji deszczowej zgodnie z Dokumentacją Projektową 
zawierającą opis techniczny i rysunki. 

1.4. Określenia podstawowe. 

 Podstawowe określenia użyte w Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi  normami 
i specyfikacją STI-01.00 „Wymagania Ogólne" pkt 1.4.0. 

1.5. Wymagania ogólne. 

 Wymagania ogólne dotyczące robót podano w STI-01.00 „Wymagania Ogólne" pkt 1.5.0.  
Wykonawca jest  odpowiedzialny  za jakość   robót  i   ich  zgodność  z  Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inżyniera. 

2. MATERIAŁY. 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w STI-01.00 
„Wymagania Ogólne" pkt 2. 
Przy wykonywaniu robót związanych z budową kanalizacji  deszczowej należy, zgodnie z ustawą 
„Prawo Budowlane" stosować wyroby budowlane, które zostały dopuszczone do obrotu i 
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Wyrobami dopuszczonymi do 
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie są właściwie oznaczone: 
 a) wyroby budowlane,  dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że 
zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, 
aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych - w odniesieniu do 
wyrobów podlegających tej certyfikacji, 
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 b) wyroby budowlane, dla których dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat  zgodności lub 
deklarację zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, mające istotny wpływ na spełnienie 
co najmniej jednego z wymagań podstawowych - w odróżnieniu do wyrobów nieobjętych 
certyfikacją na znak bezpieczeństwa, 
 c)  wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego  wpływu na 
spełnienie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i    stosowanych   wg   
tradycyjnie  -uznanych   zasad sztuki budowlanej, będącej załącznikiem do rozporządzenia 
Ministra SWiA z dn. 31.07.1998r. 
d) wyroby budowlane oznaczone znakiem CE, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami 
dokonano, oceny zgodności z zharmonizowaną normą europejską do Polskich Norm, z europejską 
aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii 
Europejskiej uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi. 
Dopuszczone   do  jednostkowego   stosowania   w   obiekcie   budowlanym   są   wyroby 
budowlane wykonane wg indywidualnej dokumentacji technicznej sporządzonej przez projektanta 
obiektu lub z nim uzgodnionej, dla których dostawca, zgodnie z rozporządzeniem Ministra SWiA 
z dn. 05.08.1998r. wydał oświadczenie wskazujące, że zapewniono zgodność wyrobu z tą 
dokumentacją oraz z przepisami i obowiązującymi normami. Zgodnie z art. 46 ustawy „Prawo 
Budowlane" kierownik budowy obowiązany jest przez okres wykonywania robót budowlanych 
przechowywać certyfikaty, deklaracje zgodności, aprobaty techniczne i oświadczenie oraz 
udostępniać je przedstawicielom uprawnionych organów. 

2.2. Materiały do budowy kanalizacji deszczowej:    
 

Projektuje się zastosować następujące materiały podstawowe: 
• rury PP lite SN10 wg PN-EN 1852-1 

- DN800 mm (Dz800 x 30,6)   l = 51,0m 
• rury PVC-U lite SN8 klasy wg PN-EN 1401:1999 

- DN400 mm (Dz400 x 11,7mm) l = 42,0m 
- DN300 mm (Dz315 x 9,2)   l = 232,0m 
- DN250 (Dz250 x 7,3)   l = 185,0m 
- DN200 (Dz200 x 5,9)   l = 69,0m 
- DN150 (Dz160 x 4,7)   l = 192,0m 

• rura polietylenowa trójwarstwowa SDR17 PN10 Dz280 x 16,6mm wg PN-EN 12201-2 l = 24,0m 
• studnie rewizyjne betonowe Ø1500 zgodnie z normą PN-EN 1917: 2004/AC:2009 szt.4 w tym 

o wysokości: 
- od 2,01m do 2,50m szt.1 
- od 2,51 do 3,0m szt.3 

• studnie rewizyjna betonowa Ø1200 zgodnie z normą PN-EN 1917: 2004/AC:2009 szt.1 

o wysokości h=2,85m 
• studnie rewizyjne betonowe Ø1000 zgodnie z normą PN-EN 1917: 2004/AC:2009 szt.15 

o wysokości: 
- od 1,51m do 2,00m szt.3 
- od 2,01m do 2,50m szt.8 
- od 2,51 do 3,0m szt.3 

• studnia rozprężna betonowa Ø1000mm zgodna z normą PN-EN 1917: 2004/AC:2009 szt.1 
 o wysokości h = 0,65m 

• ruszt wlotowy żeliwny ∅600mm klasy D400 szt.13 
• włazy żeliwno-betonowe klasy D400 szt.6 
• kaskada wewnętrzna PVC-U Dz 200 mm kpl. 1 
• korki PVC-U Dz160mm szt.38 

• kolano 45˚ PVC-U Dz160mm szt.76 
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• trójniki 
- Dz 315/160 mm PVC-U szt.15 
- Dz250/160mm PVC-U szt.8 

• pionowy regulator przepływu typu VUH01530 kpl.1 
• kompletny podziemny betonowy osadnik wirowy OW2 kpl.1 
• kompletna podziemna betonowa przepompownia ścieków kpl.1 
• wylot Ø200mm do rowu G kpl.1 
• rura polietylenowa wg PN-EN 12201-2 o średnicy Dz75x4,5mm PE100SDR17,0 PN10 l = 4,0m 
• kształtki doczołowe i elektrooporowe Dz75mm PE 

- przejście kołnierzowe PE/stal A75/60 szt.1 
- kolano Dz75/90° szt.2 
- kolano Dz75/45° szt.2 

Projektant dopuszcza zastosowanie innych rozwiązań w stosunku do rozwiązań opisanych w 
opisie technicznym dokumentacji projektowej oraz innych materiałów/urządzeń 
równoważnych pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych pod względem 
jakościowym i technicznym niż  określone przez Projektanta. Wszystkie wskazane z nazwy 
materiały/urządzenia użyte w opisie technicznym dokumentacji projektowej  należy rozumieć, 
jako określenie wymaganych parametrów technicznych lub standardów jakościowych. 
Wskazane w dokumentach parametry należy przyjąć jako przykładowe parametry minimalne 
oczekiwane i zalecane przez Projektanta, które służą doprecyzowaniu przedmiotu zamówienia 
i są tylko używane jako podstawa do wyliczeń, obliczeń. 

3. SPRZĘT 
Warunki ogólne dotyczące stosowania sprzętu podano w STI-01.00 „Wymagania Ogólne" pkt. 3. 
Stosowany sprzęt będzie zgodny z Dokumentacją Projektową lub inny, jeżeli zostanie 
zatwierdzony przez Inżyniera. Roboty związane z budową kanalizacji deszczowej będą 
wykonywane ręcznie oraz przy pomocy następujących narzędzi i urządzeń: 
-koparka o pój. łyżki 0,60 m3 , 
-koparka o poj. łyżki 0,25 - 0,40 m3, 

-koparka chwytakowa o poj. chwytaka 0,25m3 
-spycharka 55 kW, 
-spycharka 74 kW, 
-zrywarka przyczepna 
-walec statyczny samojezdny 
-walec wibracyjny samojezdny 
-zagęszczarka wibracyjna 
-zespół prądotwórczy przewoźny 10,0 kVA 
-żuraw samochodowy do 4 t, 
-wiertnica dla przewiertów  poziomych HWP 
 
4.0. TRANSPORT. 

Ogólne warunki dotyczące środków transportu podano w STI-01.00 „Wymagania Ogólne" pkt. 4. 
Załadunek i  rozładunek  materiałów Wykonawca będzie wykonywał  z  zachowaniem środków 
ostrożności zapobiegających uszkodzeniom materiałów. Stosowane środki transportu będą zgodne 
z Dokumentacją Projektową lub inne, jeżeli zostaną zatwierdzone przez Inżyniera. Do robót 
związanych z budową kanalizacji deszczowej będą stosowane następujące środki transportu: 
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- samochód dostawczy 0,9 t, 
- samochód samowyładowczy 5-10 t, 
- samochód samowyładowczy do 5 t, 
- samochód skrzyniowy 5-10 t, 
- samochód skrzyniowy z wciągarką o ładowności do 5 t, 
-  ciągnik kołowy  do 50 KM 
- przyczepa samowyładowcza do ciągnika 5 t 
 
 
5. WYKONANIE ROBÓT. 

 5.1. -Wymagania ogólne. 

 Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w STI-01.00. „Wymagania Ogólne" pkt. 
5. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Inżynierowi do zatwierdzenia zarys metodologii 
robót oraz graficzny harmonogram robót określający wszystkie warunki, w których będą 
wykonywane roboty związane z budową kanalizacji deszczowej. 

5.1.1. Roboty przygotowawcze. 

Oś projektowanych kanałów i obiektów na sieci (studnie) musi wytyczyć uprawniony geodeta. Oś 
powinna zostać oznaczona w sposób trwały i widoczny, przez zainstalowanie łańcucha reperów 
roboczych. Poszczególne punkty osi trasy powinny zostać zaznaczone przy pomocy drewnianych 
kołków tzn. kołków osiowych z gwoździami. Kołki osiowe powinny być wbite przy każdej 
zmianie kierunku trasy, a na prostych odcinkach co 30-50 m. Na każdym prostym odcinku 
powinny zostać umieszczone co najmniej trzy punkty. Kołki świadki powinny być wbijane na obu 
stronach wykop, tak aby było możliwe odtworzenie osi wykopu podczas wykonywania robót 
ziemnych. W terenie zabudowanym repery robocze w kształcie haków lub śrub powinny być 
montowane na ścianach budynków. Łańcuch znaków powinien być powiązany z państwową siecią 
reperów. 

5.1.2. Wykopy. 

5.1.2.1.Kanalizacja deszczowa grawitacyjna i tłoczna 
Przed przystąpieniem do prac ziemnych należy powiadomić wszystkich właścicieli 

odpowiedniego uzbrojenia podziemnego znajdującego się w ul. Mazurskiej oraz ul.Warmińskiej.  
Następnie uprawniony geodeta powinien wytyczyć w terenie projektowaną kanalizację deszczową 
grawitacyjną i tłoczną. 
W przypadku występowania dużego zagęszczenia uzbrojenia podziemnego oraz przewidywanego 
skrzyżowania z istniejącymi przewodami i przyłączami uzbrojenia podziemnego wskazane jest 
wykonanie przekopów próbnych celem weryfikacji głębokości jego ułożenia w ziemi.   
Nadmiar ziemi z wykopu należy wywozić w miejsce wskazane przez Urząd Miasta w Ostrowie 
Wlkp. na odległość do 5,0 km. 
Roboty ziemne pod projektowaną kanalizację deszczową należy wykonywać generalnie 
mechanicznie. 
W miejscach skrzyżowań oraz zbliżeń z istniejącym uzbrojeniem podziemnym należy prace 
ziemne 2,0 m przed i za tym uzbrojeniem prowadzić ręcznie. 
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Przewiduje się wykonywanie wykopów na całej długości projektowanej kanalizacji deszczowej 
grawitacyjnej i tłocznej jako wąskoprzestrzenne. 

Szerokość wykopu dla kanalizacji deszczowej grawitacyjnej przewiduje się taką, aby odległość 
pomiędzy ściankami rur z ścianą umacnianego wykopu wynosiła 45cm lub 55cm. Minimalna 
szerokość wykopu dla kanalizacji deszczowej grawitacyjnej powinna wynosić: 
• dla rur ∅ 200 mm  s = 110,0 cm 

• dla rur ∅ 250 mm  s = 115,0 cm 

• dla rur ∅315 mm  s = 125,0 cm 

• dla rur Ø400 mm   s = 150,0 cm 

• dla rur ∅800 mm  s = 190,0 cm. 

Szerokość wykopu dla kanalizacji deszczowej tłocznej Dz75 mm PE wynosi s = 70cm.  
Na całych odcinkach projektowanych kanałów deszczowych grawitacyjnych oraz kanalizacji 

tłocznej na poziomie jej posadowienia znajdują się piaski drobne, które nadają się do 
bezpośredniego ułożenia na nich rur przewodowych. W trakcie prac ziemnych należy wykop 
mechaniczny wykonać do głębokości 5 10cm powyżej projektowanej niwelety kanałów. 
Pozostałą część należy wykopać ręcznie aby nie naruszyć naturalnego podłoża. 
Przewiduje się, że woda gruntowa na projektowanej trasie kanalizacji deszczowej występuje na 
głębokości od 1,80mppt do 2,20mppt.  
Projektuje się 30% wymianę gruntu dla projektowanej kanalizacji deszczowej. 

Wykonaną kanalizację deszczową grawitacyjną i tłoczną należy zasypywać piaskiem średnim 
oraz piaskiem drobnym (grunt rodzimy) warstwami ubijając ją szczególnie dokładnie 
mechanicznie do otrzymania następujących współczynników zagęszczenia gruntu: 
� 0 – 0,2 m Is = 1,00 
� 0 – 1,2 m  Is = 0,97 
� poniżej 1,2 m    Is = 0,95 

Zasypka gruntem rodzimym (piasek drobny) może być wykonana w przypadku usunięcia z 
niego kamieni, gruzu i korzeni. 

Podstawowa warstwa zasypowa do wysokości 30,0 cm ponad górne sklepienie rury powinna 
być zagęszczona w 10,0 cm do 15,0 cm warstwach do uzyskana właściwego stopnia zagęszczenia. 
Zasypkę wykopu należy wykonywać zgodnie z normą PN-S-002205. Po wykonaniu robót 
ziemnych należy ulicę uporządkować i przywrócić do stanu pierwotnego zgodnie z zaleceniem 
Miejskiego Zarządu Dróg 
w Ostrowie Wlkp.  

5.1.2.2.Osadnik wirowy oraz podziemna przepompownia ścieków deszczowych 

Przed przystąpieniem do prac ziemnych pod projektowany osadnik wirowy oraz 
przepompownię ścieków należy je wytyczyć w terenie. Przewiduje się wykonanie robót ziemnych 
dla osadnika wirowego oraz przepompowni ścieków koparką chwytakową. 
Wykopy należy wykonać jako jamiste szalowane grodzicami stalowymi lub szalunkami 
słupowymi. Od chwili rozpoczęcia robót ziemnych montażowych aż do chwili ich zakończenia nie 
wolno dopuścić do zbierania się wody w wykopie i zatapiania go. Podłoże pod przepompownie 
należy staranne przygotować.  
Przewiduje się posadowienie projektowanego osadnika wirowego i przepompowni ścieków na 
podbudowie z chudego betonu C12/15 grubości 15cm i tłucznia kamiennego grubości 10cm.        

W czasie wykonywania wykopu należy na bieżąco zabezpieczać ściany wykopu oraz 
prowadzić jego odwodnienie igłofiltrami.  
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5.1.3. Odwodnienie wykopów. 

5.1.3.1.Kanalizacja sanitarna tłoczna i grawitacyjna 

Przy budowie kanalizacji deszczowej grawitacyjnej przewiduje się konieczność odwodnienia 
wykopów przy pomocy pompowania z dna wykopu poprzez studzienki zbiorcze o średnicy 
Ø500mm. Rozstaw studzienek dostosować należy do napływu wody do wykopu. 

Budowa studni rozprężnej SR, kanalizacji deszczowej tłocznej oraz kanalizacji wylotowej 
Dz200mm PVC-U wraz z wylotem nie wymaga odwodnienia wykopów. 

5.1.3.2.Osadnik wirowy oraz podziemna przepompownia ścieków deszczowych 

Woda gruntowa w miejscu posadowienia projektowanego osadnika wirowego oraz podziemnej 
przepompowni ścieków występuje w piasku drobnym na poziomie 2,20m ppt. 

Przewiduje się, że w trakcie wykonywania wykopów pod osadnikiem wirowym oraz 
podziemną przepompownią ścieków wymagane będzie odwodnienie pompowaniem z igłofiltrami.  
Projektuje się wykonać odwodnienie wykopów poprzez wpłukanie igłofiltrów po obu stronach 
wykopu liniowego lub wokół wykopu. 
Poszczególne igłofiltry zostaną podłączone do kolektorów zbiorczych o średnicy Ø150mm, które 
zostaną podłączone do agregatu pompowo-próżniowego typu AL81 o wydajności dostosowanej do 
napływu wody gruntowej do wykopu. 

Ze względu na to, że prace związane z wykonywaniem odwodnienia wykopów są trudne 
do przewidzenia zaleca się Wykonawcy prowadzenie dziennika pompowania wody i na jego 
podstawie rozliczać się z Inwestorem. Zaleca się wykonywanie prac ziemnych w okresie letnim, 
gdy poziom wody gruntowej jest niższy od innych okresów roku. Zakres robót odwadniających 
należy dostosować do rzeczywistych warunków gruntowo-wodnych w trakcie wykonywania robót. 
Wodę gruntową 
z odwodnienia wykopów odprowadzać należy do rowu przydrożnego oraz do istniejącej 
kanalizacji deszczowej po uzyskaniu zgody ich właścicieli. 
 

5.1.5. Zasypywanie i zagęszczanie gruntu. 

Dno wykopu przed zasypaniem powinno zostać osuszone i oczyszczone z pozostałości  po 
instalowaniu rurociągu. Stosowany materiał i sposób zasypywania nie powinny powodować   
uszkodzenia  rurociągu,   jak   również   wodoodpornej   izolacji.   Grubość warstwy 
zabezpieczającej  w strefie niebezpiecznej   ponad górą rurociągu  powinna wynosić co najmniej 
0,3 m. Jako materiał do zasypywania dla strefy niebezpiecznej należy zastosować grunt mineralny, 
sypki, drobno lub średnioziarnisty, nie skalisty, bez brył i kamieni, zgodnie z PN-86/B-02480. 
Materiał użyty do zasypywania powinien zostać   ubity   z   obu   stron   rurociągu   przy   pomocy   
specjalnego   kompaktora,   ze szczególnym zwracaniem uwagi na wykopy pod miejscami 
połączeń rurociągów. Najważniejsze jest zagęszczanie i ubijanie gruntu w tak zwanych 
pachwinach rurociągu. Ubijanie powinno być wykonywane przy pomocy kompaktora, z obu stron 
rurociągu, zgodnie z PN-86/B-06050. Zasypywanie rurociągu powinno być wykonywane z 
wykorzystaniem gruntu rodzimego lub wskazanego w Dokumentacji Projektowej, warstwami, z 
jednoczesnym zagęszczaniem zgodnie z normą PN-S-002205. Ściany zbiorników separatorów wód 
deszczowych wraz z osadnikami wstępnymi obsypać należy zasypką piaskowo-żwirową 
(pospółką) bez kamieni większych niż 25 mm i zagęścić grunt. 



56 
 

5.1.6. Roboty montażowe 
5.1.6.1. Kanalizacja deszczowa grawitacyjna 
Użyte materiały oraz sposób wykonania kanalizacji deszczowej z rur PP oraz PVC-U muszą 
odpowiadać przepisom i normom zawartym w „Warunkach technicznych wykonania i odbioru 
sieci kanalizacyjnych” – zeszyt 9 COBRTI Instal. Kanały deszczowe układać należy na 
odpowiednio przygotowanym podłożu, dno wykopu kanału deszczowego należy wykonać ze 
spadkiem przewidzianym w projekcie budowlanym. Ułożone rury kanalizacyjne muszą ściśle 
przylegać do podłoża z gruntu rodzimego (piasek drobny) na całej swojej długości. Studnie 
rewizyjne betonowe ∅1500mm oraz ∅1000mm wykonać należy zgodnie z normą PN-
EN1917:2004/AC:2009 i zaopatrzyć w zwężki redukcyjne o wysokości 0,60m. Przed i za 
studniami betonowymi należy zamontować kielichowy lub bosy króciec o długości l = 600mm i 
średnicy odpowiedniej dla rury, której ma on dotyczyć. Wysokości studni rewizyjnych 
przedstawiono na poszczególnych profilach podłużnych kanałów deszczowych a technologię ich 
wykonania w załączonej do projektu tabeli. Studnie betonową rozprężną wykonać należy zgodnie 
z normą PN-EN1917:2004/AC:2009 i zaopatrzyć w betonową płytę pokrywową o grubości 15cm. 
Studnie betonowe Ø1500mm, Ø1200mm oraz Ø1000mm produkowane zgodnie z normą PN-
EN1917:2004/AC:2009  nie wymagają stosowania pierścieni odciążających. W tabeli załączonej 
do projektu przedstawiono zestawienia poszczególnych elementów studni rewizyjnych 
betonowych. Prefabrykaty na budowę należy dostarczyć specjalistycznym transportem samo 
rozładowczym wyposażonym w dźwig HDS oraz chwytaki. Elementy należy przewozić w pozycji 
ich wbudowania. 
5.1.6.2. Roboty bezwykopowe 
Wszystkie prace montażowe techniką bezwykopową wykonać należy zgodnie z normą PN-EN-
12889:2003 „Bezwykopowa budowa i badania przewodów kanalizacyjnych”. 

Budowę odcinka kanału deszczowego KD-2 wykonywanego metodą bezwykopową realizować 
należy poprzez przewiert hydrauliczny z wierceniem pilotowym. W trakcie wiercenia pilotowego 
w grunt wciskane są żerdzie. W kolejnym etapie następuje rozwiercanie gruntu i usuwanie urobku 
przenośnikiem ślimakowym do wykopu początkowego, rury stalowe docelowo zostaną wypchnięte 
do wykopu końcowego i tam zdemontowane. Odchylenia w spadku dla tych technologii to 20mm  
w pionie i w poziomie.  

Do wykonania można użyć wiertnicy np. typu WPS 66SW. Wiertnica w wykopie posadowiona 
jest na płycie betonowej z blokiem oporowym  wg wytycznych producenta wiertnicy. Grunt za 
blokiem oporowym musi być zagęszczony. Wykop startowy winien obejmować pole robocze do 
połączenia przewodów oraz do usuwania urobku, wymiary maszyny. Wykop końcowy zależny od 
długości żerdzi i rur stalowych koniecznych do usunięcia z wykopu po wykonaniu przecisku.  

Technologię wykonania komór startowych i odbiorczych (ich głębokości, długości i szerokości) 
należy dostosowywać do istniejących warunków gruntowo-wodnych, warunków 
terenowych,przyjmowanych długości montażowych wprowadzanych rur, projektowanej rzędnej 
wciskanej rury oraz parametrów przyjętego urządzenia przeciskowego. Umocnienia wykopów 
startowych i odbiorczych realizować z grodzicami lub systemowymi szalunkami słupowo-
płytowymi (od strony bloku oporowego należy stosować zabijane grodzice np. G62). Ścianki 
należy systematycznie rozpierać rozporami stalowymi w rozstawie umożliwiającym wprowadzenie 
do wykopu urządzeń przeciskowych. 

Przy wbijaniu grodzic należy zwrócić uwagę na istniejące uzbrojenie podziemne oraz 
prawidłowe prowadzenie pali w zamkach. Przed zakończeniem wbijania pali nie należy 
rozpoczynać wykonywania wykopu. W miarę pogłębiania wykopu należy ścianki rozpierać 
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rozporami stalowymi podłużnymi i poprzecznymi. Demontaż ścianki rozpocząć można dopiero po 
zasypaniu i zagęszczeniu wykopu. 
5.1.6.3. Osadnik wirowy oraz podziemne przepompownie ścieków 

Zbiornik osadnika wirowego oraz przepompowni ścieków należy montować zgodnie z 
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych a prace związane z 
jego transportem i montażem winny być wykonane pod nadzorem ich producentów. 

Roboty montażowe osadnika wirowego oraz przepompowni należy wykonać przy pomocy 
dźwigu samojezdnego o udźwigu odpowiednim do ciężaru ich elementów zgodnie z zaleceniami 
dostawców.  
5.1.6.4. Kanalizacja deszczowa tłoczna 

Użyte materiały oraz sposób wykonania kanalizacji sanitarnej tłocznej z rur PE muszą 
odpowiadać przepisom i normom zawartym w „Wytycznych projektowych wykonania i odbioru 
sieci wodociągowych” COBRIT Instal Zeszyt 3. 

Przewiduje się łączenie rur polietylenowych przewodu tłocznego przez zgrzewanie doczołowe 
oraz elektrooporowe. Montaż przewodu tłocznego powinien odbywać się w temperaturze od 00 do 
300 C. Przewód tłoczny w wykopie należy układać luźno. Na przewodzie tłocznym ułożyć należy 
taśmę sygnalizacyjną z wtopionym drutem. Nad przewodem tłocznym w odległości min 40 cm 
ułożyć należy taśmę ostrzegawczą zieloną o szerokości 40 cm. Oznakowanie trasy przewodu 
tłocznego wykonać należy tabliczkami oznaczeniowymi. Do wykonania odgałęzienia i załamania 
służą odpowiednie kształtki, które muszą posiadać taki sam współczynnik MFI jak rury PE. Do 
projektu załączono wykaz kształtek polietylenowych niezbędnych do wykonania przewodu 
tłocznego. Kształtki i rury w miarę możliwości powinny być wykonane przez jednego producenta. 
Kształtki łączone są z rurami PE poprzez zgrzewanie doczołowe lub elektrooporowe. 
5.1.7. Badanie szczelności kanalizacji. 

 Rurociągi kanalizacyjne powinny podlegać badaniu w zakresie eksfiltracji do gruntu i  infiltracji 
wód gruntowych do  rurociągu. 
Badanie eksfiltracji polega na napełnieniu rurociągu kanalizacyjnego wodą, łącznie ze studniami. 
Po osiągnięciu przez wodę w górnej studni wysokości równej 0,5 m ponad górną krawędź wlotu, 
należy napełniony rurociąg pozostawić na l godzinę. Po upływie l godziny nie powinien nastąpić 
żaden wyciek oraz na połączeniach nie mogą pojawić się krople wody. Zabrania" się dolewania 
wody podczas badania. W czasie badania poziom wody gruntowej powinien zostać co najmniej 0,5 
m poniżej dna wykopu. 
 
5.2. Warunki szczegółowe. 

5.2.1.Kanalizacja deszczowa grawitacyjna 
Projektuje się kanalizację deszczową wraz z wyprowadzeniami deszczowymi w ul. 

Mazurskiej oraz ul. Warmińskiej. Projektuje się kanały deszczowe z rur PVC-U ze ścianką litą 
SN8 klasy S wg PN-EN 1401:1999 o średnicach Dz400x11,7mm, Dz315x9,2mm, Dz250x7,3mm 
oraz Dz200x5,9mm oraz z rur polipropylenowych litych SN10 wykonanych zgodnie z PN-EN 
1852-1 łączonych na uszczelki o średnicy Dz800x30,6mm o następujących średnicach oraz 
długościach: 
• kanał deszczowy KD-1 o długości l = 128,0m w tym: 

- Dz250 mm PVC-U  l = 92,0m 
- Dz315 mm PVC-U  l = 147,0m 
- Dz400 mm PVC-U l = 42,0m 
- Dz800 mm PP  l = 51,0m 
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• kanał deszczowy KD-2 o długości l = 199,0m w tym: 
- Dz280mm PE TS l = 24,0m 
- Dz250 mm PVC-U  l = 90,0m 
- Dz315 mm PVC-U  l = 85,0m 

• kanał deszczowy KD-3 o średnicy Dz200 mm PVC-U i długości l = 29,0m 
• kanał deszczowy KD-4 o średnicy Dz200mm PVC-U i długości l = 31,0m 

Przekroczenie ul. Toruńskiej projektowanym kanałem KD-2 pomiędzy studniami rewizyjnymi 
D13 oraz D14 o długości l = 24,0m wykonać należy przewiertem poziomym o średnicy Ø350mm 
rurami polietylenowymi trójwarstwowymi przeciskowymi SDR 17 PN10 o średnicy Dz280 x 
16,6mm. 

Projektuje się także dwa odcinki połączeniowe wlotowy oraz wylotowy dla osadnika 
wirowego o średnicy Dz250mm PVC-U i długości l = 1,5m każdy. 

Dla kanalizacji deszczowej tłocznej projektuje się studnię betonową rozprężną SR o średnicy 
∅1000 mm i wysokości h = 0,65m wykonaną zgodnie z normą PN-EN 1917:2004/AC:2009 oraz 
rys.9 wraz z kanałem grawitacyjnym rozprężnym o średnicy Dz200mm PVC-U oraz długości  
l = 8,0m. 

Całkowita długość projektowanej kanalizacji deszczowej grawitacyjnej wynosi l = 602,0m  
w tym 
o średnicy i długości: 

- Dz200 mm PVC-U  l = 68,0m 
- Dz280mm PE TS  l = 24,0m 
- Dz250 mm PVC-U  l = 185,0m 
- Dz315 mm PVC-U  l = 232,0m 
- Dz400 mm PVC-U  l = 42,0m 
- Dz800 mm PP   l = 51,0m 
Na trasie kanalizacji deszczowej projektuje się 4 studnie betonowe rewizyjne ∅1500mm oraz 

14 studni betonowych rewizyjnych Ø1000mm wykonanych zgodnie z normą PN-EN 
1917:2004/AC:2009. W studni rewizyjnej betonowej D4 o średnicy Ø1200mm na kanale 
deszczowym KD-1 wykonać należy kaskadę wewnętrzną Dz315/200 mm o wysokości h = 0,80m 
zgodnie z rys. 10. 
 W studni rewizyjnej RP o średnicy ∅1500mm zamontować należy pionowy regulator przepływu 
typu VUH zmniejszający dopływ ścieków deszczowych do osadnika wirowego oraz 
przepompowni ścieków do wielkości Q = 10,0 dm3/s. Projektuje się  ogranicznik przepływu typu 
VUH01530 redukujący dopływ  
Q1 = 105,80 dm3/s na odpływ Q2 = 10,0 dm3/s. Ogranicznik wyposażyć należy w rurę 
napowietrzającą typu OL1000. 
Pozostałe studnie rewizyjne betonowe w ilości 13 sztuk wyposażyć należy w ściekowe żeliwne 
ruszty wlotowe Ø600mm klasy D400.  
Trzy studnie betonowe rewizyjne Ø1500mm (Rp, D1, D2) oraz trzy studnie betonowe rewizyjne 
Ø1000mm (D6, D13, D14) wyposażyć należy włazy żeliwno-betonowe D400. 
Ponadto zgodnie  zgodnie z zaleceniem Miejskiego Zarządu Dróg projektuje się w obrębie ul. 
Mazurskiej i Warmińskiej wyprowadzenia w celu odwodnienia przyległych posesji. 
Wyprowadzenia kanalizacji deszczowej projektuje się wykonać z rur PVC-U ze ścianką litą SN8 
klasy S o średnicy Dz160 x 4,7mm wykonanych zgodnie z normą PN-EN 1401:1999. 
Projektowane wyprowadzenia zakończyć należy korkiem PVC-U o średnicy Dz160mm. Projektuje 
się 24 wyprowadzenia na kanale deszczowym KD-1 o długości całkowitej l1 = 127,0m,  
13 wyprowadzeń na kanale deszczowym KD-2 o długości całkowitej l2 = 60,5m oraz 1 
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wyprowadzenie o długości l3 = 4,5m na kanale KD-3. Całkowita długość projektowanych 
wyprowadzeń deszczowych Dz160 PVC-U wynosi lc = 192,0m. Na kanale deszczowym KD-1 
projektuje się 8 wyprowadzeń deszczowych podłączyć do studni rewizyjnych betonowych 
Ø1500mm lub Ø1000mm. Pozostałe wyprowadzenia podłączyć należy przy pomocy trójników 
odgałęźnych Dz315/160mm (10szt.) oraz Dz250/160mm (6szt.). 
Na kanale deszczowym KD-2 projektuje się 6 wyprowadzeń deszczowych podłączyć do studni 
rewizyjnych Ø1000mm. Pozostałe wyprowadzenia podłączyć należy przy pomocy trójników 
odgałęzionych Dz315/160mm (5szt.) oraz Dz250/160mm (2szt.). Jedno wyprowadzenie Dz160mm 
PVC-U na kanale deszczowym KD-3 podłączyć należy do studni rewizyjnej Ø1000mm. Długości 
poszczególnych wyprowadzeń przedstawiono na rys.6. 

Trasę kanałów deszczowych oraz wyprowadzeń deszczowych przedstawiono na projekcie 
zagospodarowania terenu rys. 1 i na profilach podłużnych rys. 2 do rys. 6. 

5.2.2.Osadnik wirowy ścieków deszczowych 
Ścieki deszczowe i roztopowe są zanieczyszczane zmywanymi z placów i jezdni substancjami 
pochodzącymi od kurzu i pyłu oraz innych miejskich zanieczyszczeń atmosferycznych 
osadzających się na powierzchniach utwardzonych (zanieczyszczenia z depozytu na powierzchni 
spłukiwanej). W ściekach deszczowych i roztopowych znajdują się również zanieczyszczenia 
zawieszone w powietrzu atmosferycznym przed rozpoczęciem opadu.  

Dla oczyszczenia ścieków deszczowych i roztopowych przyjętych zlewni ul. Mazurskiej i ul. 
Warmińskiej dla projektowanego wylotu Dz200mm PVC-U projektuje się betonowy osadnik 
wirowy typu OW2 o pojemności osadowej całkowitej Vc = 2,0 m3 zgodnie z projektem 
zagospodarowania 
terenu rys.1.  

Osadnik wirowy przeznaczony jest do wyłapywania zawiesiny w ściekach deszczowych 
płynących grawitacyjnie kanałami deszczowymi. Odpowiednio ukształtowana kierownica nadaje 
przepływającym ściekom ruch wirowy po obwodzie dzięki czemu oprócz sił grawitacji wywołana 
zostaje dodatkowa siła odśrodkowa wytrącająca osad i zanieczyszczenia stałe. W miarę 
zwiększenia napływu ścieków zwiększa się intensywność wirowania a tym samym skuteczność 
sedymentacji zanieczyszczeń w ściekach deszczowych spływających z dróg i odpowiednio 
dobranym osadniku wirowym zapewnia usuniecie co najmniej 80% masy frakcji drobnej 
zawiesiny zgodnie z PN-S-02204. 

Projektuje się betonowy osadnik wirowy typu OW2 o następujących paramentrach: 

• średnica wewnętrzna DW=120,0cm 
• wysokość całkowita H=4230,0cm 
• pojemność osadowa całkowita  VC=2,0m3 

Osadnik ten występuje w formie monolitycznej studni z fabrycznym wyposażeniem lub w 
postaci elementów składanych na budowie. Do wykonania całego zbiornika stosowany jest beton 
B-45 (C35/45) z dodatkiem uszczelniającym gwarantującym wodoszczelność całego zbiornika. 

Dodatkowo zbiornik osadnika zabezpieczany jest wewnątrz i na zewnątrz specjalnymi powłokami. 
Wewnątrz urządzenia malowane są powłokami ze zmodyfikowanego polimeru. Powłoki te 
zabezpieczają przed działaniem związków ropopochodnych. Na zewnątrz zbiorniki malowane są 
powłokami bitumicznymi. 
 Zbiorniki przykryte są  pokrywami żelbetowymi przystosowanymi do zamontowania włazu 
żeliwnego, umożliwiającego dostęp do osadnika. Osadnik wirowy wyposażony jest w syfon na 
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wlocie oraz kratę na odpływie o rozstawie prętów 5-10cm.  

5.2.3.Podziemna przepompownia ścieków deszczowych 
 

1.1.1. Przeznaczenie i zasada działania przepompowni 
Przepompownia stanowi kompletne, w pełni zautomatyzowane urządzenie przeznaczone 

do przepompowywania ścieków w systemie kanalizacji grawitacyjno-ciśnieniowej. 
W pompowni zainstalowano dwie pompy pracujące naprzemiennie, włączane i wyłączane w 
zależności od poziomu ścieków w zbiorniku poprzez regulatory pływakowe i układ sterujący. 
Układ sterujący realizuje następujące funkcje: 
- załącza i wyłącza pompy; 
- przełącza kolejność pracy pomp; 
- praca w trybie automatycznym lub ręcznym; 
- załącza alarm w przypadku zaistnienia stanu alarmowego; 
- sygnalizuje nieprawidłowości w układach zasilających silniki pomp. 

1.1.2. Budowa przepompowni ścieków 
Pompownia ścieków technologicznych to kompletny obiekt składający się z: 
- betonowej komory pompowni; 
- pomp zatapialnych typu Ebara; 
- osprzętu hydrauliczno-mechanicznego; 
- układu sterowniczo-alarmowego. 

1.1.3. Komora przepompowni 
Obudowę pompowni stanowi cylindryczna komora wykonana z betonu C35/45 o wymiarach: 
- średnica wewnętrzna DW=120,0cm 
- wysokość całkowita H = 351,0cm 

Studnia pompowni zakończona jest płytą betonową przejazdową z otworem pod właz 
Ø600mm. Dla pompowni projektuje się właz żeliwno-betonowy przejazdowy ∅600 kl. D400. 

1.1.4. Pompy 
Pompownie wyposażono w 2 pompy trójfazowe produkcji Ebara. Pompa typu: DWVOX200 z 

silnikiem 1,50 kW, zasilanie 3~, dwubiegunowy silnik asynchroniczny. 
Budowa pompy: 
- korpus pompy, wirnik, tarcza uszczelnienia i korpus silnika ze stali nierdzewnej AISI 304 
- wał ze stali nierdzewnej AISI 303 

- podwójne uszczelnienie mechaniczne z komorą olejową: węgiel/ceramika/NBR (góra), węglik 
krzemu/węglik krzemu/NBR (dół). 

Są to pompy zatapialne z wirnikiem jednokanałowym o swobodnym przepływie ciał stałych do 
∅50 mm silnikami chłodzonymi dzięki zanurzeniu w ściekach, przy czym najniższy stały poziom 
cieczy w studni nie powinien być niższy niż poziom wyznaczony przez połowę wysokości silnika. 
Szczegółowe dane techniczne pomp, budowę pomp, opis instalacji elektrycznej, hydraulicznej 
stopy sprzęgłowej oraz warunki uruchomienia oraz eksploatacji pompy zawiera DTR mechaniczna 
pomp. Silniki pomp posiadają w uzwojeniach zabezpieczenia termiczne odłączające pompę, gdy 
temperatura uzwojenia przekroczy 80˚C. Pompy posiadają wodoszczelną obudowę o klasie 
szczelności IP68 wg IEC, podwójne uszczelnienie mechaniczne wykonane z węglików krzemu, 
izolacje uzwojenia stojana klasy F. 

1.1.5. Układ sterująco-zasilający 
- szafa sterowniczo-zasilająca – zamontowana na ścianie w pobliżu pompowni lub jako 
wolnostojąca przy studni pompowni. Obudowa szafy o stopniu ochrony IP 65, spełniająca 
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wymagania wytrzymałości mechanicznej. Obudowa zawiera również otwory z dławikami do 
przejścia kabli. 
- aparatura sterownicza – zamontowana w sposób umożliwiający łatwy dostęp i konserwację 
jak również łatwą identyfikację bez konieczności demontażu poszczególnych elementów. 
Każdy element wchodzący w skład szafy jest opisany w sposób jednoznaczny. 
- wyłączniki pływakowe – 4szt. 

5.2.4.Kanalizacja deszczowa tłoczna 
 Projektuje się przewód kanalizacji tłocznej z rur polietylenowych wg PN-EN 12201-2 
PE100 SDR17,0 na ciśnienie PN10. 
Projektuje się przewód tłoczny kanalizacji deszczowej o średnicy Dz 75x4,5mm PE i długości 
L=4,0 m. 
Przewód tłoczny projektuje się na średniej głębokości od 1,30 m do 1,40 m p.p.t.  
Przewód tłoczny kanalizacji deszczowej wprowadzany jest przed podłączeniem do istniejącej 
kanalizacji deszczowej Dz 200mm do studni rozprężnej betonowej o średnicy ø 1000 mm.  

5.2.5. Wylot do rowu G. 
Wylot do rowu melioracyjnego przydrożnego o średnicy 200mm zlokalizowany zostanie na 
działce nr 32/2 obręb 11 należącej do Miasta Ostrów Wlkp. zgodnie z projektem 
zagospodarowania terenu rys.1. Na odcinku 5,0m w jedna i drugą stronę od wylotu dno rowu po 
uprzednim odmuleniu należy wyłożyć płytami typu IOMB ułożonymi na włókninie 
hydrotechnicznej (geowłóknina). Płyty IOMB należy ułożyć na stabilnym podłożu dna rowu 
przydrożnego. Brzegi rowu przydrożnego na tym samym odcinku jak dno należy wyłożyć także 
płytami typu IOMB. Odcinek rowu przydrożnego o długości około 155,0 m  
od projektowanego wylotu Ø 200 mm do rowu melioracyjnego R-G należy udrożnić, wyczyścić  
i uporządkować. 
 
6. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY 
Przy budowie sieci kanalizacji deszczowej należy przestrzegać przepisów bezpieczeństwa j 
higieny pracy zawartych w odnośnych rozporządzeniach i przepisach. Kierownik budowy 
zobowiązany jest do opracowania planu „bioz" i przedstawienia go do zaakceptowania 
Inżynierowi. 
 
7. KONTROLA JAKOŚCI. 

7.1. Zasady ogólne. 

 Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości podano w STI-01.00 „Wymagania Ogólne" pkt. 6. 
Kontrola jakości wykonywanych robót będzie dokonywana przez porównanie wykonanych robót z 
Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi oraz ich zgodność z warunkami 
technicznymi. 

7.2. Kontrola wykonania. 

 Kontrola wykonania sieci kanalizacyjnej deszczowej, polega na  sprawdzeniu zgodności budowy 
z projektem. Należy sprawdzić: 
a)   wytyczenie osi przewodu, 
b)   szerokość wykopu, 
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c)   głębokość wykopu, 
d)   szalowanie wykopu, 
e)    zabezpieczenie od obciążeń ruchu kołowego, 
f)   odległość od budowy sąsiadującej, 
g)   zabezpieczenie innych przewodów w wykopie, 
h)    rodzaj podłoża, 
i)   rodzaj rur i kształtek, 
j)   składowanie rur i kształtek, 
k)   ułożenie przewodu, 
l)  zagęszczenie obsypki przewodu, 
ł)   studzienki kanalizacyjne, 
m) osadnik wstępny 
n) separator wód deszczowych 

Oś przewodu, powinna być zgodna z wytyczeniem wykonanym przez geodetę  w   dowiązaniu   do  
punktów  stałych,   potwierdzonych   na  szkicu   geodezyjnym,   przy spełnieniu wymagań 
właściwego rozporządzenia. 
Głębokość wykopu powinna być zgodna z  5.1.2.  Natomiast  maksymalna  szerokość wykopu nie 
powinna przekraczać szerokości określonej w projekcie. Wykop powinien być zabezpieczony 
przed napływem wód opadowych.  Przed  napływem wód opadowych powinien zabezpieczać 
odpowiednio wyprofilowany teren. Sposób obniżenia poziomu wód gruntowych powinien być 
wykonany zgodnie z Dokumentacją Projektową. Szalowanie ścian wykopu powinno zabezpieczyć 
jego stateczność i jeśli projekt nie przewiduje inaczej, szalowanie to powinno być usuwane w 
miarę postępu zasypki wykopu. 
W obrębie klina odłamu niezabezpieczonych ścian wykopu niedopuszczalna jest komunikacja. 
Jeśli komunikacja odbywa się w obrębie odłamu ścian wykopu, konieczne jest zastosowanie 
odpowiedniej obudowy wykopu. Odległość budynków od przewodów sieci kanalizacyjnej 
określają odrębne przepisy, zmniejszenie   tych   odległości   wymaga   każdorazowo   
opracowania odpowiedniego zabezpieczenia. 
Zabezpieczenie skrzyżowań innych przewodów podziemnych z wykopem powinno być wykonane   
zgodnie   z   Dokumentacją   Projektową,   Specyfikacjami    Technicznymi   i odpowiednimi 
przepisami.                                                                                    
Zabezpieczenie   tych   przewodów   polega   na   ich   podwieszeniu,    ochronie   przed 
uszkodzeniami mechanicznymi w postaci obudowy oraz ochronie przed ich ścięciem przez 
pozostawienie szpar w oszalowaniu wykopu. Rury, kształtki, studzienki kanalizacyjne, armatura, 
powinny być zabezpieczone i  składowane na płaskim, równym podłożu. Wybrany rodzaj podłoża 
pod układane rurociągi określa Dokumentacja Projektowa. Na podłożu naturalnym przewód 
powinien być zagłębiony na całej długości, co najmniej na % swojego obwodu. Na podłożu 
naturalnym z podsypką oraz podłożu wzmocnionym, przewód powinien być ułożony zgodnie z 
Dokumentacją Projektową. Obsypka przewodu powinna być przeprowadzona szczególnie 
starannie, zagęszczona ręcznie  lub  mechanicznie, w zależności  od  wymagań ustalonych w  
Dokumentacji 
Projektowej i Specyfikacjach Technicznych. Wykonanie studzienek kanalizacyjnych zgodnie z 
Dokumentacją Projektową. Wysokość zasypki wstępnej, tj. warstwy gruntu, nad wierzchem rury, 
nie powinna być mniejsza niż 30cm. Zagęszczanie zasypki wstępnej powinno w zasadzie odbywać 
się ręcznie.   Zagęszczenie zasypki  głównej   przewodu  może  odbywać  się  mechanicznie. 
Ustalony stopień zagęszczenia gruntu powinien być potwierdzony przez geologa.  
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8. OBMIARY ROBÓT. 

Ogólne zasady dotyczące obmiarów robót podano w STI-01.00 „Wymagania Ogólne" pkt. 7. 
Jednostki obmiarowe są następujące: 
 -    m: rurociągi   grawitacyjne razem   z   wykopem,    umocnieniem,  podłożem i warstwą 
 zasypki i próbami, na podstawie pomiaru w terenie, 
 -    szt: studnie rewizyjne,  urządzenia , rury ochronne, na podstawie pomiarów w terenie, 
 -    m3: opaski betonowe, wzmocnienia, itp., na podstawie pomiaru w terenie. 

9. ODBIÓR ROBÓT. 
 Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w STI-01.00 „Wymagania Ogólne" pkt.8. 9.1. 
Rodzaje badań przy odbiorze. 

9.1.1. Odbiór techniczny częściowy 

Badania przy odbiorze technicznym polegają na: 
 a)   zbadaniu zgodności usytuowania i długości przewodu z dokumentacją i  inwentaryzacją 
geodezyjną. Dopuszczalne odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno" 
przekraczać ±2cm. Dopuszczalne odchylenie rzędnych ułożonego przewodu od przewidzianych w 
projekcie nie powinno przekraczać ± lcm, 
b)   zbadaniu podłoża naturalnego przez sprawdzenie nienaruszania gruntu. 
W przypadku naruszenia podłoża naturalnego, sposób jego zagęszczenia powinien 
być uzgodniony z Inżynierem lub projektantem,  
c)   zbadaniu   podłoża  wzmocnionego  przez   sprawdzenie jego  grubości   i   rodzaju, zgodnie z 
dokumentacją, 
c)  zbadaniu materiału ziemnego użytego do podsypki i osypki przewodu, który powinien być 
drobny i średnioziarnisty, bez grud i kamieni. Materiał ten powinien być zagęszczony, 
d) zbadaniu szczelności przewodu. Badanie szczelności należy przeprowadzić zgodnie  z                              
PN-EN 1610 dla kanalizacji grawitacyjnej. 
Szczelność przewodów i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantować utrzymanie 
przez okres 30 minut ciśnienia próbnego, wywołanego wypełnieniem badanego odcinka przewodu 
wodą do poziomu terenu. Ciśnienie to nie może być mniejsze niż lO kPa i większe niż 50 kPa, 
licząc od poziomu wierzchu rury. Wymagania dotyczące szczelności przewodów grawitacyjnych 
są spełnione, jeśli uzupełnienie wody do początkowego jej poziomu nie przekracza dla 
powierzchni zwilżonej: 
 -    0,15 l/m2 dla przewodów; 
 -    0,2 l/m2 dla przewodów wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi włazowymi, 
 -    0,4 l/m2 dla studzienek kanalizacyjnych 
Przy bez wykopowej budowie przewodów kanalizacyjnych w gruncie należy zbadać usytuowanie i 
długość przewodu zgodnie z dokumentacją inwentaryzacyjną geodezyjną oraz zbadać jego 
szczelności. Badania szczelności należy przeprowadzić zgodnie z PN-EN 1610. Wyniki badań, 
powinny być wpisane do dziennika budowy, który z protokołem próby szczelności   przewodu,   
inwentaryzacją  geodezyjną   (dopuszcza   się   inwentaryzację szkicową) oraz certyfikatami i 
deklaracjami zgodności z Polskimi Normami i aprobatami technicznymi, dotyczącymi rur i 
kształtek, studzienek kanalizacyjnych, zwieńczeń wpustów studzienek kanalizacyjnych jest 
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przedłożony podczas spisywania protokołu odbioru technicznego - częściowego, który stanowi 
podstawę do decyzji o możliwości zasypywania odebranego odcinka przewodu sieci 
kanalizacyjnej. 
Wymagane jest też  dokonanie wpisu do  dziennika budowy o wykonaniu   odbioru technicznego 
częściowego. Kierownik budowy jest zobowiązany, zgodnie z art. 22 ustawy Prawo budowlane, 
przy odbiorze technicznym - częściowym przewodu kanalizacyjnego, zgłosić Inwestorowi do   
odbioru   roboty  ulegające  zakryciu,   zapewnić   dokonanie  prób   i  sprawdzenie przewodu, 
zapewnić geodezyjną inwentaryzację przewodu, przygotować dokumentację powykonawczą. 

9.1.2. Odbiór techniczny końcowy. 

Badania przy odbiorze technicznym końcowym, polegają na: 
 a)   zbadaniu zgodności dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym  i inwentaryzacją 
geodezyjną, 
b)   zbadaniu zgodności protokołu odbioru wyników badań zagęszczenia gruntu zasypki wykopu, 
c)   zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych, 
d)   zbadaniu protokołów prób szczelności przewodów kanalizacyjnych, 
e)   zbadaniu protokołu uruchomienia osadnika wstępnego 
f)   zbadaniu protokołu uruchomienia separatora wód deszczowych 
 
Wyniki badań powinny być wpisane do dziennika budowy, który z: 
a)   protokołami odbiorów technicznych częściowych przewodu kanalizacyjnego, 
b)   projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy, 
c)   wynikami stopnia zagęszczenia gruntu zasypki wykopu, 
d)   inwentaryzacją geodezyjną, 
e)   protokołem szczelności systemu kanalizacji grawitacyjnej, 
f)   zbadaniu protokołu uruchomienia osadnika wstępnego 
g)   zbadaniu protokołu uruchomienia separatora wód deszczowych 
należy przekazać Inwestorowi wraz z wykonanym przewodem sieci kanalizacyjnej. Konieczne. 
jest   dokonanie   wpisu   do   dziennika   budowy   o   wykonaniu   odbioru końcowego. Teren po 
budowie przewodu kanalizacyjnego, powinien być doprowadzony do pierwotnego stanu. 
Kierownik budowy przekazuje inwestorowi instrukcję obsługi systemu kanalizacyjnego. 
Kierownik jest zobowiązany, zgodnie z art. 57 ust. l p. 2 ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze 
końcowym złożyć oświadczenia: 
 -    o   wykonaniu   przewodu   kanalizacyjnego   zgodnie   z   projektem   i   warunkami  
pozwolenia na budowę, 
 -    o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także  w razie  korzystania 
z ulic i sąsiadujących nieruchomości. 

10. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

10.1. Wymagania ogólne. 

Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w STI-01.00 „Wymagania Ogólne" pkt. 9. 
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10.2. Płatności. 

Płatności będą przyjmowane zgodnie z pomiarami i oceną jakości robót w oparciu o pomiary ł 
wyniki badań laboratoryjnych Cena za wykonane roboty obejmuje: 
-    roboty geodezyjne, przygotowawcze, wyznaczanie trasy, 
-    wykonanie wykopów razem z umocnieniem ścian, 
-    zakup materiałów i urządzeń, 
-    transport materiałów i urządzeń na miejsce wbudowania, 
-    przygotowanie podłoża, podsypki z piasku, z zagęszczeniem, 
 -     usunięcie ewentualnych kolizji, 
-    usuniecie materiałów pochodzących z demontażu, 
-    układanie i montaż rur kanalizacji grawitacyjnej ze studniami 
-    sprawdzanie szczelności rurociągów kanalizacyjnych, 
-    wykonanie przejść szczelnych w ścianach studni 
-    ochrona przeciwkorozyjna elementów stalowych, 
-    wykonanie izolacji termicznej kanalizacji sanitarnej i deszczowej, 
-    doprowadzenie placu budowy do stanu pierwotnego. 

11. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
 
11.1. Normy 
 

1. PN-EN 1295:2000 Projektowanie konstrukcyjne rurociągów ułożonych w ziemi w 
różnych warunkach obciążeń. Część 1: Wymagania ogólne. 

PN-EN 1610 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. 
PN-B-10735:1992 Kanalizacja - Przewody kanalizacyjne - Wymagania i badania przy odbiorze. 
Poprawki: 1. BI nr 6/93 poz. 43. 
PN-EN 295: 2000 Rury i kształtki z betonu nieuzbrojonego, betonu zbrojonego włóknem 
stalowym żelbetowe 
PN-EN 1916:2002 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne - Postanowienia ogólne i definicje. 
PN-EN 752-2:1996 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne – Wymagania. 
PN-EN 752-3:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne – Planowanie. 
PN-EN 752-4:2001 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne - Obliczenia hydrauliczne i oddziaływanie 
na środowisko. 
PN-EN 476:2001 Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach kanalizacji 
grawitacyjnej. 
PN-B-10729:1999 Kanalizacja - Studzienki kanalizacyjne. 
PN-EN 124:2000 Zwieńczenie wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu 
pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakością. 
PN-87/H-74051.00 do 02 Włazy kanałowe. 
PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu. 
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 
PN-88/6731-08 Cement, Transport i przechowywanie. 
PN-88/6731-08 Beton zwykły 
PN-B-10736:1999 Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i  
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 
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PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania 
przy odbiorze. 
PN-EN 1295-1 Obliczenia statyczne rurociągów ułożonych w ziemi w różnych warunkach 
obciążeń. Część 1: Wymagania ogólne. 
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczania gruntu. 
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 
PN-81/B-03020: Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i 
projektowanie. 
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
PN-EN 12889:2003 Bezwykopowa budowa i badanie przewodów kanalizacyjnych 
 
 
11.2. Inne 
 

1. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych. Zeszyt 9. 
COBRTI Instal 2003. 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z dnia 5 grudnia 2003 r. 
z późniejszymi zmianami). 
Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym                            
(Dz. U. Nr 80, poz. 717 z dnia 10 maja 2003r.). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19 marca 2003 r.). 
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robot ziemnych, 
budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263 z dnia 15 października 2001 r.). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  (Dz. U. Nr 120, 
poz. 1126 z dnia 10 lipca 2003 r.). 
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. (Dz. U.  Nr 129, poz. 844  z dnia 23 października 1997 
r.). 
Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 1993 
roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci 
kanalizacyjnych (Dz. U. z 1993 r. Nr 96, poz. 437). 
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 maja 1999 r. w sprawie warunków wprowadzania 
ścieków do urządzeń kanalizacyjnych stanowiących mienie komunalne. (Dz. U. Nr 50, poz. 501 z 
dnia 2 czerwca 1999 r.). 
Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz. U. 
Nr 43, poz. 430 z dnia 14 maja 1999 r.). 
Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich 
usytuowanie. (Dz. U. Nr 63, poz. 735 z dnia 3 sierpnia 2000 r.). 
Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 5 maja 1999r. w sprawie 
określenia odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew lub krzewów, elementów 
ochrony akustycznej, wykonywania robót ziemnych budynków lub budowli w sąsiedztwie linii 
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kolejowych oraz sposobu urządzania i utrzymywania zasłon odśnieżnych i pasów 
przeciwpożarowych ( Dz.U. Nr 47/99 poz. 476) 
Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 
ścieków (Dz. U. Nr 72/01 poz. 747) 
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 1986r. w sprawie wykonania niektórych 
przepisów ustawy o drogach publicznych (Dz.U. Nr 6/86 poz. 33, Nr 48/86 poz. 239, Nr 136/95 
poz. 670) 
Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w 
sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji 
projektowej (Dz. U. Nr 38/0 l poz. 455) 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120103 poz. 1133) 
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 z dnia 30 
kwietnia 2004 r.) 
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie 
aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz. U.  
Nr, 107 poz. 679 z 1998 r.) z późniejszymi zmianami) 
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie 
systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów 
budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 
113/98 poz. 728) 
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w sprawie 
określenia wykazu wyrobów budowlanych nie mających istotnego wpływu na spełnianie wymagań 
podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według uznanych zasad sztuki 
budowlanej (Dz.U Nr 99/98 poz. 673) 
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobów 
wyprodukowanych w Polsce, a także wyrobów importowanych do Polski po raz pierwszy, 
mogących stwarzać zagrożenie albo służących ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia lub 
środowiska, podlegających obowiązkowi certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczania tym 
znakiem, oraz wyrobów podlegających obowiązkowi wystawiania przez producenta deklaracji 
zgodności (Dz.U Nr 5/00 poz. 53) 
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania 
dokumentów dopuszczających do obrotu wyroby mogące stwarzać zagrożenie albo, które służą 
ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia i środowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzące z 
kraju, z którym Polska zawarła porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodności lub 
deklaracji zgodności wystawianej przez producenta, oraz rodzajów tych dokumentów (Dz.U. Nr 
5/00 poz. 58) 
 
 

 


