1
UMOWA Nr / /2015

Wdniu ........... w Ostrowie Wielkopolskim pomi¢dzy: Miejskim Zarzadem Drog,
z siedzibg w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Zamenhofa 2B, zwanym dalej
»Zamawiajacym”, reprezentowanym przez:

Marcina Wieruchowskiego - Dyrektora

zostata zawarta umowa nastepujacej tresci:

§1

Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania nast¢pujace roboty: Przebudowa
nawierzchni jezdni na ulicy IHakowiczéwny w Ostrowie Wielkopolskim, w zakresie
objetym zataczonym kosztorysem ofertowym i dokumentacjg stanowigcymi integralng czes¢

umowy.
§2

1. Termin rozpoczgcia przedmiotu umowy: do dnia .............

§3

2. Termin wykonania przedmiotu umowy ustala si¢ na dzien: 15.10.2015 .

§4

Zamawiajacy zobowigzuje si¢ dostarczy¢ Wykonawcy dokumentacje techniczng w dwoch
egzemplarzach w terminie dodnia .........................

§5

Zamawiajacy o$wiadcza, ze powotat Inspektora nadzoru w osobie pana/pani:

§6

Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest Kierownik Budowy w osobie pana/pani:

§7

1. Strony ustalaja wynagrodzenie kosztorysowe za przedmiot umowy w kwocie:
.......................... zk
SEOWIIE: L.t
ustalone na podstawie cen jednostkowych zawartych w kosztorysie ofertowym
stanowigcym integralng cz¢$¢ umowy.
W powyzszej cenie zawarty jest podatek VAT.



3. Ostateczna wysokos$¢ wynagrodzenia bedzie okreslona kosztorysem powykonawczym,
sporzadzonym na podstawie obmiaru wykonanych robot i cen jednostkowych /wg
kosztorysu ofertowego/, jednak do warto$ci nie wyzszej niz ustalona w § 7 ust. 1.

4. Strony ustalajg, ze wysoko$¢ cen jednostkowych okreslonych w kosztorysach ofertowych
nie ulegnie zmianie w czasie trwania umowy.

5. Naleznosci beda regulowane z konta Zamawiajacego na konto Wykonawcy

§8

Strony postanawiaja, ze obowigzujacg je forma odszkodowania stanowig kary umowne, ktore
beda naliczane w nastepujacych wypadkach i wysokosciach.
1/ Wykonawca ptaci Zamawiajagcemu kary umowne:
a/ za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia
umownego za kazdy dzien zwtoki
b/ za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji
w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia umownego za kazdy dzien zwloki,
liczonych od dnia wyznaczonego na usunigcie wad.
¢/ za odstapienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokos$ci 10 %
wynagrodzenia umownego.
2/ Zamawiajacy ptaci Wykonawcy kary umowne za odstgpienie od umowy z przyczyn
zaleznych od Zamawiajacego w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego’.

§9

1. Strony postanawiaja, ze przedmiotem odbioru koncowego bedzie catos¢ robot
wykonanych na podstawie niniejszej umowy.

Zamawiajacy przystapi do odbioru koncowego, w terminie do 15 dni, od daty

zgloszenia zakonczenia robot wraz z dokumentami odbiorowymi (dokumentacja

powykonawcza, inwentaryzacja geodezyjna, deklaracje zgodnosci, certyfikaty, atesty,

wyniki badan), dziennik budowy 1 o§wiadczenia kierownika budowy (zgodne z

Prawem Budowlanym), kosztorys powykonawczy zaakceptowany przez Inspektora

Nadzoru.

2. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady, to

Zamawiajacemu przystuguja nastgpujace uprawnienia:

1/ jezeli wady nadajg si¢ do usuni¢cia, moze odmowic¢ odbioru robot do czasu
usunig¢cia wad 1 wyznaczy¢ Wykonawcy termin do usunig¢cia wad. Jezeli
Wykonawca nie usunie ich w wyznaczonym terminie, Zamawiajgcy moze je usungc
na koszt Wykonawcy.

2/ jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia
a/ jezeli uniemozliwiaja one uzytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem, moze

zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi lub odstgpi¢ od umowy i
zleci¢ wykonanie prac innemu wykonawcy, a kosztami obciazy¢ Wykonawce.
Zamawiajacy bedzie uprawniony do odstgpienia od umowy takze w przypadku gdy

Wykonawca nie realizuje prawidtowo przedmiotu umowy, op6znia si¢ z realizacja

robot co najmniej 2 tygodnie lub z innych okolicznosci wynika, iz sposob

wykonywania prac obiektywnie nie pozwoli na wywigzanie si¢ przez Wykonawce z

przyjetych zobowigzan w terminie. Przypadki te strony uznajg za przyczyny lezace po

stronie Wykonawcy.
3. Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokoét zawierajacy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru.



§10

1. Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji na przedmiot umowy.
2. Termin gwarancji ustalasiena ........... miesi¢cy od daty zakonczenia odbioru koncowego.

§11

1. Ustala si¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 3 % wartosci
umownej robdt (brutto) t.j. ............... zt
SHOWIIE: .
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie wnoszone wg wyboru wykonawcy
zgodnie z art. 148 ustawy Prawo zamowien publicznych z 29 stycznia 2004 r.
z pdzniejszymi zmianami)
Catosc¢ zabezpieczenia bedzie ustanowiona w dniu podpisania umowy.

3. Zwrot 70% kwoty zabezpieczenia nastapi w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamdwienia 1 uznania przez zamawiajacego za nalezycie wykonane.

4. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady w wysokosci

30% zabezpieczenia WYnoSi: ............c..c.cuenn.. zt

) (011170 = PP
5.W okresie r¢kojmi Wykonawca ma obowigzek usunigcia wad w terminie 7 dni od dnia ich

zgloszenia.

6. W przypadku niedochowania terminu wskazanego w pkt. 5, Wykonawca wyraza zgod¢ na
suniecie wad przez Zamawiajacego na koszt Wykonawcy.
7. Wykonawca wyraza zgod¢ na potracenie kwoty z tytulu wykonania zastgpczego
z kwoty pozostawionej na zabezpieczenie roszczen z tytulu rekojmi za wady.
. Okres rekojmi ustala si¢ na 36 miesigcy.
6. Zwrot zabezpieczenia stuzacego do pokrycia roszczen z tytutu rgkojmi za wady nastapi
nie poézniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.

9]

§12

1. Do zawarcia przez wykonawce umowy z podwykonawcg wymagana jest zgoda
zamawiajacego. Na podstawie art. 647! Kodeksu cywilnego zamawiajacy moze wyrazié
sprzeciw lub zastrzezenie do samego podwykonawcy, jak réwniez do tresci umowy.

2. Zawierajacy umowe z podwykonawcg oraz zamawiajacy ponoszg solidarng
odpowiedzialno$¢ za zaptate wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez

podwykonawce.

§13

1. Ustala si¢ nastepujgce etapy rozliczeniowe

- Termin ptatno$ci f-ry - 21 dni od dnia ztozenia faktury

2. Faktury Wykonawcy beda sktadane Zamawiajagcemu w terminie do 7 dni od daty odbioru.

3. Podstawe do rozliczenia robdt w ust. 1 bedzie stanowit protokét odbioru koncowego robot
zatwierdzony przez dyrektora MZD.

4. Jezeli wykonawca wystawia faktur¢ VAT za roboty, przy wykonywaniu ktorych brali
udziat podwykonawcy, zobowigzany jest przedstawic:

a) protokot odbioru zakonczonego etapu robot, podpisany przez kierownika

budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego, wskazujacy wydzielone

elementy robot wykonane przez podwykonawce(ow)



b) kopig faktury wystawionej dla wykonawcy przez podwykonawce(ow)
za wykonane przez niego roboty, tacznie z kopig przelewu bankowego,

C) potwierdzong przez wykonawce za zgodno$¢ z oryginatem,

d) oswiadczenie podwykonawcy(éw) o  otrzymaniu od  wykonawcy
wynagrodzenia za elementy robdt wykonane przez podwykonawce(6w),
z zastrzezeniem pkt. 5.

5. Obowigzek przedstawienia przez wykonawce kopii przelewu bankowego, o ktorym mowa
w pkt. 4 ust. b oraz obowigzek wskazany w ust. 8 pkt 3 podlega wytaczeniu w przypadku
zaplaty przez zamawiajgcego bezposrednio podwykonawcy za wykonanie robot objetych
niniejszg umMowa.

§14

Za roszczenia cywilno prawne oséb trzecich, wynikajace z niewtasciwej realizacji i
wykonania prac, oraz wykonania ich niezgodnie z niniejszag umow3a, odpowiedzialno$¢ ponosi
Wykonawca

§15

1. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie ze Szczegdtowymi Specyfikacjami Technicznymi.

2. Przed rozpoczgciem robot, Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru do akceptacji
wymagane prawem dokumenty stwierdzajace przydatno$¢ materiatow do stosowania w
budownictwie drogowym. Wszelkie badania Wykonawca finansuje z whasnych srodkéw.

§ 16

Odpady i urobek z rob6t ziemnych nalezy sktadowac¢ zgodnie z ustawg o odpadach z dnia 12
grudnia 2012 r. (Dz.U. 2 2013 r. poz. 21 z pdzniejszymi zmianami).

§ 17

1. Wszelkie zmiany 1 uzupetnienia do zawarte] umowy beda wprowadzane w formie aneksu
do umowy z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznos$ci i mogg zostac
dokonane, o ile nie stojg w sprzecznosci z regulacjami zawartymi w ustawie Prawo
zamowien publicznych.

2. Zmiany, o ktorych mowa w pkt. 1 moga dotyczy¢ przedtuzenia terminu, o ktérym mowa
w § 3, w przypadku:

a) zawieszenia robot przez zamawiajacego,

b) wykopalisk uniemozliwiajacych wykonanie robot,

C) szczegolnie niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych,

d) wystapienia innych robot nieprzewidzianych przedmiotowa umowa, mogacych mieé¢
wplyw na pierwotny czas wykonania przedmiotu umowy, o okres, w ktorym roboty
bedace przedmiotem zamdwienia nie mogty by¢ prowadzone.

3. Wystgpienie okolicznosci, o ktorych mowa w pkt 2, nalezy potwierdzi¢ stosownymi
wpisami w dzienniku budowy, zaakceptowanymi przez inspektora nadzoru.

§ 18

W sprawach, ktore nie zostaly uregulowane niniejszag umowa, maja zastosowanie przepisy
Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz.
U. z 2013 r. poz. 907 ze zmianami), ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane



(Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 ze zmianami) i ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 ze zmianami)

§ 19

Wszelkie spory powstate na tle realizacji niniejszej umowy, podlegaja rozstrzygnieciu przez
Sadu wlasciwy miejscowo dla Zamawiajacego.

§ 20

Wykonawca jest odpowiedzialny i ponosi wszelkie koszty z tytutu strat materialnych
powstatych w zwiazku z zaistnieniem zdarzen losowych i1 z tytulu odpowiedzialno$ci
cywilnej za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow dotyczacych pracownikow i
0sob trzecich — powstale w zwigzku z prowadzonymi robotami.

§ 21

Szczegotowe warunki realizacji przedmiotu zamdéwienia okresla:
1. Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna
2. Projekt
3. Kosztorys ofertowy
4. SIWZ
§22

Integralng cz¢$¢ umowy stanowia nastgpujace zalgczniki:
1. Kosztorys ofertowy

2. SIWz
3. Szczegoélowa Specyfikacja Techniczna
4. Projekt

§23
Umowe sporzadzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, po 1 egz. dla kazdej ze stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA



