1.
2.

Pracownia Projektowa
Infrastruktury Drogowe;
Marcin Kasatka

15 lat, 2001-2016 ]

63-400 Ostrow Wielkopolski,
ul. Staroprzygodzka 25

tel. 607 335 657, 505 281 941
ppidkasalka@gmail.com

Zamawiajacy:

Miejski Zarzgd Drég
ul. Zamenhofa 2b

63-400 Ostréow Wielkopolski

PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

Sciezka rowerowa w Parku Miejskim
W Ostrowie Wielkopolskim

Adres obiektu budowlanego: Gmina Miasto Ostréw Wielkopolski, obrgb 0033 - dz. nr: 49, obrgb 0080 —dz, nr 1, 2

Nazwy i kody CPV:
Dziat Grupa Klasa Kategoria
45000000-7 Roboty 45100000-8 Przygotowanie 45110000-1 Roboty w zakresie 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia,
budowlane terenu pod budowe burzenia i rozbidrki obiektéw roboty ziemne
budowlanych; roboty ziemne 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania
gleby
452000000-9 Roboty 45230000-8 Roboty budowlane | 452321302 Roboty budowlane w zakresic
budowlane w zakresie w zakresie budowy rurociagdw, rurociagéw do odprowadzania wody

wznoszenia kompletnych
obiektéw budowlanych lub ich
czgsci oraz roboty w zakresie
inzynierii ladowej i wodnej

linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych,
autostrad, drég, lotnisk i kolei;
wyréwnywanie terenu

burzowej

45233300-2 Fundamentowanie autostrad,
drdg, ulic i $ciezek ruchu pieszego

45233223-8 Wymiana nawierzchni
drogowej

45233252-0 Roboty w zakresie
nawierzchni ulic

45233253-7 Roboty w zakresie
nawierzchni drég dla pieszych

71000000-8 - Ustugi
architektoniczne,
budowlane,
inzynieryjne i kontrolne

71300000-1 Ustugi
inZynieryjne

71320000-7 Ushugi inzynieryjne
w zakresie projektowania

71322000-1 Ushugi inzynierii projektowej
w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

71350000-6 Uslugi inzynieryjne
naukowe i techniczne

71355000-1 Ushugi pomiarowe

Spis zawartosci:
Czgs¢ opisowa
Czesc informacyjna

Opracowal

mgr inz, Marcin Kasalka

WKP/0305/PO0D/11
Uprawniony do projektowania bez

ograniczen w specjalnosci drogowej

Data opracowania: luty 2017r.

7




Sciezka rowerowa w Parku Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim

Spis tresci

1. Czes¢ opisowa 03
1.1. Opis ogdlny przedmiotu zaméwienia: 03
Fal.l. Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$¢ obiektu lub zakres robot; 03
1.1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdéwienia; 04
1.1.3. Ogolne wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe; 05
1.2. Opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamdéwienia 05
1.2.1. Przygotowanie terenu budowy 05
1.2.2. Realizacja robot budowlanych 05
1.2.3. Roboty w zakresie instalacji 06
1.2.4. Roboty wykonczeniowe i zagospodarowanie terenu 06
1.2.3, Warunki techniczne wykonania i odbioru robét 06
1246 Warunki $§rodowiskowe 07
1.3. Szczegdtowe wymagania Zamawiajgcego 08
1:3.1. Szczegbtowy zakres oraz wskaznikowy przedmiar rob6t drogowych 08
1.3.2. Zakres robot 10
1:3:3; Wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwiazane z przygotowaniem budowy
i jej przeprowadzeniem 12
1.3.4. Opis wymagan zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamdwienia,
obejmujacy warunki wykonania i odbioru poszczegélnych obiektéw
budowlanych odniesione do charakterystycznych elementéw 13
1.3:5. Organizacja ruchu 14
1.4. Dokumenty Wykonawcy 15
1.5. Przeznaczenie i og6lne zasady zastosowania Warunkéw Wykonania
i Odbioru Robét Budowlanych 16
1.6. Szczegbélowe wymagania zamawiajacego dotyczace opracowania dokumentacji
projektowej 17
2. Cze$¢ informacyjna 19

2.1. Dokumenty potwierdzajace zgodnos§¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajacymi z
odrebnych przepiséw 19
2.2. O$wiadczenie zamawiajgcego stwierdzajace prawo do dysponowania nieruchomoscia

na cele budowlane
2.3. Przepisy prawne i normy zwiazane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego

19

19
2.4. Inne informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania rob6t budowlanych 20
24.1. Kopia mapy zasadniczej 20
2.4.2. Wiyniki badan gruntowo-wodnych 20
2.4.3. Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkéw 20
2.4.4. Inwentaryzacja zieleni 21
2.4.5. Dane dotyczace zanieczyszezen atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz posiadane
raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony srodowiska 21
2.4.6. Pomiary ruchu drogowego 21
2.4.7. Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektéw budowlanych 21
2.4.8. Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne

zwiazane z przylaczeniem obiektu do istniejacych sieci wodociggowych, kanalizacyjnych,
cieplnych, gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz drég samochodowych, kolejowych

Iub wodnych 21
2.4.9. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwiazane z budows i jej

przeprowadzeniem

22




Sciezka rowerowa w Parku Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim

1. CZESC OPISOWA

1.1. Opis ogélny przedmiotu zaméwienia

W zakres zaméwienia wchodzi wykonanie wszystkich niezbgdnych prac do prawidtowego
funkcjonowania planowanej budowy $ciezki rowerowej w Parku Miejskim im. Jana Jerzego
Przebendowskiego w Ostrowie Wielkopolskim.

Wykonawca jest zobowiazany wykonaé wszystkie niezbedne opracowania projektowe wraz z
koniecznymi opiniami i uzyskaé w imieniu Zamawiajacego niezbedne decyzje, pozwolenia,
uzgodnienia Iub opinie innych organéw, a takze inne dokumenty wymagane przepisami
szczegblnymi oraz wykonaé $ciezke rowerowa o nawierzchni bitumiczne;.

Szczegblowy zakres rzeczowy prac projektowych, robét przygotowawczych oraz robdt
budowlanych przewidzianych do wykonania w ramach obowigzkéw Wykonawcey  jest
przedstawiony w tresci programu funkcjonalno-uzytkowego (PFU).

Dokumenty zawarte w niniejszym PFU stanowia opis przedmiotu zamdéwienia zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzegnia 2004 I. W sprawie szczegblowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz. U. Nr 202 poz. 2072, z pozn. zm.).

1.1.1. Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$¢ obiektu lub zakres robét

Przedsigwzigcie polega na zaprojektowaniu i wybudowaniu $ciezki rowerowej w Parku Miejskim
im. Jana Jerzego Przebendowskiego w Ostrowie Wielkopolskim.

Przyjgto nastepujace parametry:
- Sciezka rowerowa biegnaca réwnolegle do ulicy Pitsudskiego po stronie wschodniej parku

- nawierzchnia bitumiczna

- dlugos¢ okoto 280 metréw

- szeroko$¢ sciezki 2,5m

- konice Sciezki dowiazane do istniejacych nawierzchni w obrebie ulicy Ledéchowskiego

oraz ronda im. Jana Pawla II
- przebieg sciezki pomiedzy istniejacym drzewostanem — dopuszcza sie liczne zatamania

przebiegu $ciezki w planie
Planowana $ciezka rowerowa wybudowana zostanie pomiedzy istniejacym drzewostanem
Parku Miejskiego bez wycinki drzew, w pasie terenu o szerokosci okoto 20m przylegajacym do

pobliskiej ulicy Pitsudskiego.

W zakresie robé6t, obejmujacych budowe sciezki rowerowej w Parku Miejskim wystapia w
szczegolnosci:

Prace projektowe obejmujace:

- opracowanie projektu budowlano-wykonawczego wraz z wymaganymi opiniami, uzgodnieniami
branzowymi w zakresie branzy drogowe;,

- opracowanie i zatwierdzenie projektu stalej organizacji ruchu

- uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe w imieniu Inwestora

Mape do celéw projektowych posiada Zamawiajacy — zostanie przekazana niezwlocznje
Wykonawcy po podpisaniu umowy wraz z decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Roboty budowlane obejmujace:
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- roboty przygotowawcze, roboty pomiarowe, usunigcie w-wy ziemi urodzajnej (odhumusowanie)
- zabezpieczenie istniejacego drzewostanu na czas prowadzenia rob6t

- rozbidrka chodnika

- zabezpieczenie istniejgcych linii kablowej nn 0,4kV rurg ostonowa dwudzielng

- ustawienie obrzezy,

- wykonanie §ciezki rowerowej bitumicznej

- wykonanie oznakowania poziomego / pionowego,

- roboty wykonczeniowe; uporzadkowanie terenu, zielen przydrozna — humusowanie

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

1.1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

Wykonawea w ramach projektu budowlano-wykonawczego jest zobowiazany uszczegélowié
rozwiazania, ktére sa opisane w niniejszym PFU, a takze zaproponowaé inne niz w Programie, jesli
w ten sposob uzyskane moga by¢ korzysci, dla jakosci, obnizenia kosztéw lub poprawy waloréw
uzytkowych wznoszonych obiektéw. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zatwierdzenia lub
odrzucenia takich zmian w poczatkowym okresie prac projektowych.

Zamawiajacy ustanowi nadzor inwestorski nad wykonaniem wszystkich prac i robét objetych
zadaniem.

Wykonawca zaméwienia winien zapewni¢ sporzadzenie dokumentaciji projektowej i wykonanie
robét budowlanych przez osoby o odpowiednich uprawnieniach budowlanych. Wykonawca
zaméwienia, w oparciu o zaakceptowane przez Zamawiajacego propozycje rozwiazan, oraz
uzyskane warunki budowy lub zabezpieczenia od wiadcicieli lub uzytkownikéw urzadzen
podziemnych Iub nadziemnych, kolidujacych z planowanymi robotami sporzadzié niezbedng
dokumentacj¢ projektowa, oraz uzyska jej niezbedne uzgodnienia. Dokumentacja projektowa
bedzie podstawg do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe.

Wykonawca jest zobowiazany do opracowania, uzgodnienia i realizacji projektu organizacji ruchu
na czas budowy, uzgodnionego z odpowiednimi wladzami. Projekt organizacji ruchu powinien
uwzgledniaé utrzymanie ciaglo$ci ruchu na ulicach przyleglych.

Zmiany ilosci lub parametréw opisanych w niniejszym PFU, jakie moga mie¢ miejsce w trakcie
opracowywania przez Wykonawce Projektu Budowlanego nie beda powodowaly zwiekszenia Ceny
Oferty. Wykonawca przy obliczaniu Ceny Oferty zobowiazany jest wzia¢ pod uwage mozliwosé
zwigkszenia ilodci rob6t oraz uwzglednic ryzyko z tym zwiazane w Cenie Oferty.

1.1.3. Ogoélne wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Realizacja przedmiotu zaméwienia ma zapewni¢ wybudowanie $ciezki rowerowej o
nawierzchni bitumicznej w Parku Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim, bedacej alternatywa dla
poruszania si¢ po jezdni rowerzystow w ciggu ulicy Pitsudskiego. Ze wzgledu na niedostateczng
szeroko$¢ pasa drogowego ulicy Pitsudskiego oraz duzy ruch pojazdéw zachodzi koniecznodé

wybudowania $ciezki w proponowanej lokalizacji.

1.2. Opis wymagan zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia

1.2.1. Przygotowanie terenu budowy

Teren przewidziany pod roboty zwigzane z budows $ciezki rowerowej w Parku Miejskim
stanowi whasnos¢ Gminy Miasto Ostréw Wielkopolski — dziatki 1, 2 obreb 0080 oraz 49 obreb

0033.
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Miejsca skladowania ziemi z wykopéw, materiatéw odzyskowych, mozliwoséci urzadzenia
czasowych placéw budowy i inne szczegélowe uwarunkowania wykonania robét Wykonawca
uzgodni z Zamawiajacym. Nalezy ograniczy¢ do niezbednego minimum ilo§é materiatéw
sktadowanych na terenie Parku Miejskiego, co ma na celu ograniczenie dewastacji zieleni.

Pozyskane w trakcie budowy materialy rozbisrkowe, nadajace si¢ do ponownego
wykorzystania nalezy wywiezé na skladowisko wskazane przez Zamawiajacego. Pozostale
materialy jak gruz, nadmiar ziemi, humus przechodzi na wlasnogé Wykonawcy. Wykonawca
zagospodaruje te materialy na swéj koszt i wlasnym staraniem zgodnie z obowiazujacymi w tym
zakresie przepisami w tym m.in. Ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2013r. poz.
21 z pézn. zm.), Ustawy o utrzymaniu czystodci i porzadku w gminach (Dz.U. z 2013r. poz. 1399 z

poZn. zm.).

1.2.2. Realizacja rob6t budowlanych

Na podstawie opracowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Zamawiajacego
projektéw budowlano-wykonawczych nalezy zrealizowaé roboty budowlane zgodnie z zakresem
rzeczowym i technologia wykonania okreslona w tych projektach i specyfikacjach technicznych

wykonania robét.

1.2.3. Roboty w zakresie instalacji

Wykonawca robét ma obowiazek poinformowania wiascicieli Iub uzytkownikéw  sieci
uzbrojenia terenu o przystgpieniu do wykonania robét. Regulacja urzadzen uzbrojenia podziemnego
podlega odbiorowi przez wihascicieli lub uzytkownikéw tych urzadzes. W zaleznosci od rodzaju
urzadzeri odbiorowi podlegaja wszelkie roboty i instalacje wykonane zgodnie z uzgodnionym
projektem. Wykonawca ponosi wszelkie oplaty zwigzane z nadzorem prowadzonym przez

administratoréw sieci.
1.2.4. Roboty wykonczeniowe i zagospodarowanie terenu

Po wykonaniu zasadniczych robét budowlanych nalezy uporzadkowac teren przylegly. Tereny
zielone, naruszone podczas prowadzonych robét nalezy w celu przywrécenia do stanu pierwotnego
przekopaé, usunaé zanieczyszczenia wraz z ewentualnym uzupetnieniem humusu i obsianiem

mieszankg traw.
1.2.5. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét

Wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe, a takze podstawowe roboty budowlane, beda
wykonane wedlug dokumentacji projektowej opracowanej przez Wykonawce i zatwierdzonej przez
Zamawiajacego. Wykonawca jest odpowiedzialny, za jako$é Zastosowanych materialow i
wykonywanych robot, za ich zgodnodé z dokumentacja projektowa, wymaganiami PFU, projektem
organizacji ruchu oraz poleceniami Zamawiajacego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okre§lonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Zamawiajacego. Nastepstwa
Jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonaweg w wytyczeniu i wyznaczeniu robét
zostang, jesli wymaga tego bedzie Zamawiajacy, poprawione przez Wykonawce w ramach
oferowanej ceny prac projektowych i robét przygotowawczych i  budowlanych.
Zamawiajacy wymaga, aby roboty budowlane byly wykonane w sposéb powodujacy najmniejsze
utrudnienia w  funkcjonowaniu ruchu. Wykonawca bedzie zobowiazany do przyjgcia
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odpowiedzialnosci cywilnej za wyniki dziatalnosci w zakresie:

- organizacji robot budowlanych,

- zabezpieczenia intereséw 0s6b trzecich,

- ochrony $rodowiska,

- warunkéw bezpieczenstwa pracy,

- warunkdw bezpieczenstwa ruchu drogowego.

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania rob6t budowlanych, musza byé
oznakowane znakiem budowlanym B lub CE, a Wykonawca bedzie posiadat dokumenty
potwierdzajace, ze zostaly one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami przepiséw o
wyrobach budowlanych i posiadaja wymagane parametry. Zamawiajacy przewiduje biezaca
kontrole wykonywanych robét budowlanych.

Kontroli zamawiajacego bedg w szczegélnosci poddane:
- rozwigzania projektowe zawarte w projektach budowlano-wykonawczych przed ich skierowaniem

do Wykonawcy robét budowlanych, w aspekcie ich zgodnosci z programem funkcjonalno-
uzytkowym, przepisami techniczno-budowlanymi, obowiazujacymi normami, oraz innymi
warunkami umowy. Stosowane - gotowe wyroby budowlane sprawdzane beda w odniesieniu do
dokumentéw potwierdzajacych ich dopuszezenie do obrotu oraz zgodnosci parametréw z danymi

zawartymi w specyfikacjach technicznych,
- wyroby budowlane wytwarzane przez wykonawcg, w zakresie zgodnosci z receptami, podanymi

w projekcie wykonawczym,

- spos6b wykonania robét budowlanych w aspekcie zgodnosci wykonania z projektami budowlano-
wykonawczymi i specyfikacjami technicznymi. Dla potrzeb zapewnienia wspélpracy z Wykonawca
i prowadzenia kontroli wykonywanych rob6t budowlanych oraz dokonywania odbioréw
Zamawiajacy przewiduje ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie wynikajacym
z ustawy prawo budowlane i postanowiefi umowy. Zamawiajacy ustala nastepujace rodzaje
odbiorow:

- odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- odbidr czesciowy,

- odbidr koncowy,

- odbidr ostateczny tj. po okresie gwarancji.

W trakcie odbioréw sprawdzeniu i kontroli beda podlegaly:

- uzyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku rob6t budowlanych elementy obiektu w
odniesieniu  do ich parametréw oraz ich zgodnosci z dokumentami budowy,
- jako$é wykonania robét i doktadno$é montazu,

- prawidtowos¢ funkcjonowania zamontowanych urzadzen i wyposazenia,

- poprawnos¢ polaczen.

Wykonaweca jest zobowiazany do wykonywania i utrzymywania w stanie nadajacym sie do uzytku,
a nastegpnie do likwidacji wszystkich rob6t tymczasowych, niezbednych do zrealizowania
przedmiotu zaméwienia. Do robdt tymczasowych beda zaliczone: organizacja robét budowlanych,
zabezpieczenia interesdw o0s6b trzecich, tymczasowa organizacja ruchu na czas wykonywania
robodt, spetnienie warunk6w bezpieczenstwa i higieny pracy, warunkéw bezpieczefistwa ruchu
drogowego, zabezpieczenia robot przed dostgpem oséb trzecich, zabezpieczenia terenu robét od
nastepstw zwiazanych z budowa itp.

Zamawiajacy wymaga wykonania rob6t w taki sposéb, by spelia¢ wymagania wymienionych w
niniejszym PFU, Polskich Normach, w tym przenoszacych normy europejskie. Ponadto elementy
konstrukcji winny spetniaé szczegétowe zasady okreslone w projekcie, jak: profil podhuzny i
przekroje poprzeczne, przekrdj normalny (konstrukcyjny) zaaprobowanych przez Zamawiajacego,
w ramach akceptacji rozwigzan wnioskowanych w projekcie. Wykonane roboty winny byé zgodne
z rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. (Dz.U. Nr 43,
poz. 430 z pézniejszymi zmianami) ,,W sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie”.
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1.2.6. Warunki srodowiskowe

W celu ograniczenia potencjalnego oddzialywania na $rodowisko gruntowe w trakcie
realizacji inwestycji nalezy przestrzegaé zasady minimalnego korzystania ze $rodowiska w zakresie
gospodarki wierzchniq warstwa gleby oraz zachowania maksymalnej powierzchni czynnej
biologicznie. Oznacza to min. prowadzenie wykopow w taki spos6b, aby warstwa urodzajna gleby
(jezeli wystepuje) byla zdejmowana oddzielnie i odkladana do wykorzystania przy rekultywacji po
zakonczeniu robo6t. Podglebie i glebsze warstwy gruntu nalezy odkladaé na oddzielnych pryzmach.
Wykonawca powinien zwrécié szczegllng uwage na wykorzystanie rodzimego humusu do
rekultywacji gruntéw po zakonfczeniu robét.

Gospodarke odpadami Wykonawca bedzie prowadzi¢ zgodnie z ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o
odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21, z péin. zm.), a w szczegdlnosci zapewni segregacje i
sktadowanie odpadéw w wydzielonym, odpowiednio zabezpieczonym miejscu, w razie potrzeby w
pojemnikach, zapewniajac ich regulamy odbidr przez upowaznione podmioty. Odpady
niebezpieczne, jakie moga si¢ pojawi¢ w ramach robét budowlanych, nalezy oddziela¢ od odpadéw
obojetnych i nieszkodliwych, celem wywozu do specjalistycznych przedsigbiorstw zajmujacych sie
utylizacja.

Wykonawca podejmie wszelkie kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu budowy. Wykonawca bedzie unikat
uszkodzen lub uciazliwoéci dla oséb trzecich, wlasnosci spolecznej i innej, wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.

Wytwoérca i posiadacz odpadéw zobowiazany Jest do postgpowania z odpadami zgodnie z zasadami
gospodarowania odpadami, wymaganiami ochrony $rodowiska oraz Planem Gospodarki Odpadami
dla Gminy.

Po wykonaniu obiektéw podziemnych (takich jak kanalizacja, podioze drogi) pozostanie
niewykorzystana czeéé gruntu, ktéry stanowi odpad budowlany. Nadmiar ziemi z wykopéw
powinien by¢ wykorzystany gospodarczo, w miar¢ mozliwosci w miejscach potozonych blisko
terenu  budowy, aby nie generowaé uciazliwosci powodowanej dodatkowym ruchem
komunikacyjnym na drogach publicznych i zanieczyszczenia powierzchni jezdni.

Gleba i ziemia w rejonie budowy drogi narazone sg na zanieczyszczenie spowodowane wyciekami
szkodliwych substancji z maszyn i urzadzeri (oleje, smary, benzyny, ptyny chtodnicze, hamulcowe i
in.). W takim przypadku zanieczyszczong glebe lub ziemieg nalezy zebraé i wywiez¢ na sktadowisko
odpadéw niebezpiecznych lub, o ile to mozliwe, poddaé odzyskowi za posrednictwem
specjalistycznych firm. Tymczasowe skladowanie zanieczyszczonej gleby i ziemi na terenie
budowy powinno si¢ odbywaé na zaizolowanym podlozu, oraz powinny by¢ one zabezpieczone
przed rozmywaniem przez wody opadowe. Najlepiej umiesci¢ ten odpad w szczelnych workach
foliowych o odpowiedniej wytrzymatosci.

Magazynowanie odpadéw moze sie odbywacé na terenie, do ktorego posiadacz ma tytut prawny.
Miejsce magazynowania odpadéw zawsze musi by¢ jednoznacznie oznakowane lub opisane,
Zalecane jest jednak, aby usuwanie drzew i krzew6w przebiegato w taki spos6b, aby byto mozliwe
ich ponowne posadzenie lub jezeli to nie jest realne, wykorzystanie do innych celéw podczas
realizacji przedsigwzigcia. W trakcie fazy budowy zostanie usunieta wierzchnia warstwa gleby oraz

humusu, ktéra zostanie wykorzystana w pozniejszym etapie.

1.3. Szczegélowe wymagania Inwestora

1.3.1. Szczegélowy zakres oraz wskaznikowy przedmiar robét drogowych
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Przedmiot zamdéwienia obejmuje zaprojektowanie i budoweg $ciezki rowerowej w Parku Miejskim
im. Jana Jerzego Przebendowskiego w Ostrowie Wielkopolskim i obejmuje on wykonanie :

- nawierzchni bitumicznej o szerokosci 2,5m i diugoéci okoto 280m wzdhuz ulicy Pitsudskiego
pomigdzy istniejacym drzewostanem parku

- dowigzania do nawierzchni ciagu pieszo-rowerowego z kostki betonowej przy rondzie im. Jana
Pawta I1

- dowigzania do ulicy Ledéchowskiego

- oznakowania poziomego i pionowego $ciezki rowerowe;j

Nie ograniczajac si¢ do nizej wymienionych robét, lecz zgodnie z wszystkimi innymi wymaganiami
okreslonymi w PFU, Wykonawca w ramach ceny oferty brutto zaprojektuje i wykona w
szczegdblnoscei nastgpujace roboty budowlane:

- roboty pomiarowe,

- usunigcie w-wy ziemi urodzajnej (roboty ziemne)

- rozbiorke istniejacego chodnika w celu dowiazania projektowane;j $ciezki rowerowej

- ustawienie obrzezy 8x30cm na lawie betonowej z oporem z betonu C12/15

— wykonanie ciggu pieszo-rowerowego o nawierzchni z betonu asfaltowego AC5S grubosci 4cm na
warstwie podbudowy z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie o grubosci 15 cm,
warstwie odcinajacej z geosyntetyku, warstwie odcinajacej z piasku o grubosei 15 cm oraz drugiej
warstwie odcinajacej z geosyntetyku

Po wykonaniu zasadniczych robét budowlanych nalezy uporzadkowaé teren przylegly. Tereny
zielone, naruszone podczas prowadzonych robdt nalezy przekopaé, usungé zanieczyszczenia,
pokry¢ warstwg humusu wraz z obsianiem mieszankg traw.

Wykonawca jest zobowigzany, podczas projektowania, uwzgledniaé optymalizacje kosztéw
realizacji i péZniejszego utrzymania ciagu pieszo-rowerowego.

W przypadku zastosowania rozwiazan innowacyjnych Wykonawca, przed zatwierdzeniem
projektu wykonawczego, jest zobowiazany przedstawi¢ instrukcj¢ utrzymania i przewidywane

koszty eksploatacji danego elementu.
Ostateczna weryfikacja dokumentacji projektowej przez Zamawiajacego nastapi zgodnie z

warunkami okreslonymi w umowie.

Przedmiotowa weryfikacja nie zwalnia Wykonawcy od uzyskania decyzji administracyjnych
koniecznych dla uzyskania niezbgdnych uzgodnien, opinii, zatwierdzen, pozwolen i zezwolef.
Wykonawca podejmujacy si¢ realizacji przedmiotu zamoéwienia zobowiazany bedzie do:
- pozyskania i weryfikacji wszystkich danych niezbednych do prawidlowego zaprojektowania i
wykonania przedmiotu zaméwienia,

- przygotowania dokumentéw potrzebnych do uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe

- opracowania projektéw (z uwzglednieniem wymagai Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w
sprawie szczegOlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego z 2 wrzesnia
2004 r. Dz. U. z 2004 r. Nr 202 poz. 2072) dla wszystkich branz w formie planéw rysunkéw lub
innych dokumentow umozliwiajagcych jednoznaczne okreSlenie rodzaju i zakresu robét
budowlanych, dokfadna lokalizacje i uwarunkowania ich wykonania,

- wykonania rob6t w oparciu o projekty przedstawione przez Wykonawce po wytyczeniu robot
przez uprawnionego geodet¢ Wykonawcy,

- prowadzenia pomiar6w kontrolnych zgodnie z wymogami SST,

- sprawowania nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami ze strony projektanta,

- sporzadzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

Dokumentacja musi by¢ na biezaco konsultowana i dostarczona do zatwierdzenia Zamawiajacemu
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W terminie umozliwiajacym jej sprawdzenie i uwzgledniajacym czas na ewentualne korekty i
poprawki.

1.3.2. Zakres robot

W ramach zadania nalezy zaprojektowaé Sciezke rowerowa w Parku Miejskim im. Jana Jerzego

Przebendowskiego w Ostrowie Wielkopolskim.
Ponizej przedstawiono wskaznikowy przedmiar robét dla zadania:

L.P. ELEMENTY PRZEDMIARU j-m. |PRZEDMIAR

Roboty ziemne — odhumusowanie m3 284,2

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej, wywdz przez Wykonawce m2 20

Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m 10

EEN RSt Gy

Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej na fawie m 561
betonowej z oporem beton C12/15, (0,03m3/mb)

Sciezka rowerowa bitumiczna: m> 2324

- profilowanie i zageszczanie podtoza

- warstwa odcinajaca z geosyntetyku wytrzymatosé 20 kN/m, wydtuzenie 65 %,
wodoprzepuszczalnos¢ 0,05 m/s, masa 300 g/m2.

- warstwa odcinajaca z piasku o grubosci 15 cm

- warstwa odcinajaca z geosyntetyku wytrzymalosé 20 kN/m, wydluzenie 65 %,
wodoprzepuszczalnodé 0,05 m/s, masa 300 g/m2,

- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o gr. 15¢em

- kationowa emulsja sredniorozpadowa - 0,8 kg/m2

- warstwa §cieralna z AC5S gr. 4 cm

Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych szt,
Regulacja pionowa studzienck dla wlazow kanalowych
Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych

Zabezpieczenie zabezpieczenie linii NN 0,4kV rurg dwudzielng typu A160 (reczne m 4,5
roboty w obrebie kabli, zakup rur oraz ich montaz oraz zasypanie gruntem
zageszezalnym miejsc wykopéw wraz z jego zageszczeniem do odpowiednich
parametrow geotechnicznych,tasma ostrzegawcza)

8

Pionowe znaki drogowe szt,

Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukowa m2 6

[ 10 | Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza szt 1]

Uwaga;

Wykonawca musi liczy¢ si¢ z sytuacja, ze rodzaje robét i iloéci podana w powyzszej tabeli moga
ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej. Szczegétowe rozwiazania wplywajgce na
zwigkszenie zakresu robGt stanowia ryzyko Wykonawcy i nie beda traktowane jako roboty

dodatkowe.

1.3.3. Wytyczne inwestorskie i uwarunkowania Zwigzane z przygotowaniem budowy i jej
przeprowadzeniem.

Przygotowanie i realizacje inwestycji nalezy przeprowadzié w szczegllnosci zgodnie z
wymaganiami wynikajacymi z Ustawy Prawo Budowlane z 7 lipca 1994 r (Dz. U. z 2016 r. poz.
290 z pbiniejszymi zmianami). Wykonawca Jest zobowiazany do opracowania, uzgodnienia i
realizacji projektu organizacji ruchu na czas budowy, uzgodnionego z odpowiednimi wiadzami.
Wykonawca jest zobowigzany, za zgoda Zamawiajacego, dokonaé uzgodnieri projektow
dotyczacych infrastruktury technicznej nie zwiazanej z budows drogi, a przebiegajacej w obszarze
realizowanego odcinka drogi, jezeli o to zwrécg sie inwestorzy tej infrastruktury.
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1.3.4. Opis wymagaii zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia, obejmujacy
warunki wykonania i odbioru poszczegélnych obiektéw budowlanych odniesione do

charakterystycznych elementéw

Roboty drogowe

- Sciezka rowerowa szerokosci 2,5m z AC5S grubos$ci 4cm na warstwie podbudowy z kruszywa
famanego stabilizowanego mechanicznie o grubosci 15 cm, warstwie odcinajacej z geosyntetyku,
warstwie odcinajacej z piasku o grubosci 15 cm oraz drugiej warstwie odcinajacej z geosyntetyku

- obrzeza betonowe 8x30cm na tawie betowej z oporem z betonu C12/15, (nasigkliwo$é obrzezy <
5%) wg PN EN 1340.

- oznakowania poziome oraz pionowe zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i
Rozwoju z dnia 3 lipca 2015 r. zmieniajacego rozporzadzenie w sprawie szczegélowych warunkéw
techniczny dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i

warunkow ich umieszczania na drogach.

Urzadzenia obce
- na terenie objetym inwestycjga wystgpujg nast¢gpujace sieci uzbrojenia terenu.
- wodociag
- siec teletechniczna ze studniami rewizyjnymi
- sie¢ energetyczna
- gazociag $redniego cis$nienia

Uporzadkowanie terenu
- Tereny zielone nalezy oczysci¢ z gruzu i $mieci, wyréwnaé nieréwnos$ci humusem wraz z

obsianiem mieszankg traw.
1.3.5. Organizacja ruchu

Projekt organizacji ruchu na czas budowy
Wymagania dla zmian w organizacji ruchu na czas prowadzenia rob6t zwiazanych z budowa

$ciezki rowerowej Wykonawca:

- we wlasnym zakresie zabezpieczy prowadzenie robét w obrgbie wykonywanych robét;

- w przypadku wykonania wykopéw o glebokosci wigkszej niz 0,5m do wygrodzenia, nalezy
zastosowacé bariery drogowe U-14. W pozostatych przypadkach nalezy zastosowaé zapory drogowe
U-20, wyposazone w elementy odblaskowe oraz lampy ostrzegawcze. Przy wygrodzeniu wzdhiz
jezdni nie dopuszcza sig¢ wystgpowania przerw w ciagu zapor badz barier. Przy prowadzeniu robét
zwigzanych z uktadaniem nawierzchni dopuszcza si¢ zastosowanie tablic kierujacych U-21, zamiast
zapor drogowych U-20;

- do oznaczania krawgdzi oraz zwezen jezdni nalezy zastosowal tablice kierujace U- 21;
Projekt organizacji ruchu na czas rob6t powinien by¢ zgodny z harmonogramem robét. Projekt
organizacji ruchu, przed przedlozeniem do zatwierdzenia, powinien by¢ uzgodniony z

Zamawiajacym w zakresie zgodno$ci z harmonogramem.

Docelowy projekt stalej organizacji ruchu
Oznakowanie poziome i pionowe musi by¢ zgodne z obowigzujacymi warunkami technicznymi i

potwierdzone wilasciwymi atestami, aprobatami i certyfikatami odpowiadajacymi wymaganiom

norm PN i/lub norm europejskich.
Oznakowanie poziome dla drogi klasy Z nalezy zaprojektowaé w dostosowaniu do oznakowania na
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sgsiednich odcinkach drogi, natomiast pionowe w technologii znakéw oraz tablic z licem z folii
odblaskowej typu 2 na podktadzie z blachy ocynkowane;j.

Znaki i tablice maja by¢ zaprojektowane zgodnie z obowigzujacymi warunkami technicznymi,
wilasciwymi atestami, aprobatami i certyfikatami odpowiadajacymi wymaganiom norm PN i/lub

norm europejskich.
1.4. Dokumenty Wykonawcy

Skiad Dokumentéw Wykonawcy
W ramach ceny oferty zgodnie z warunkami umowy wykonawca opracuje wszelkie opracowania

jakie moga okazaé si¢ niezbedne dla zaprojektowania, budowy i uzytkowania obiektow
wchodzacych w skiad przedmiotu zaméwienia.

W szezegélnosci Wykonawca opracuje nizej wymienione projekty i dokumenty:

- materialy projektowe do uzyskania opinii, uzgodnien i pozwolen wymaganych przepisami
- projekty budowlano-wykonawcze wraz z uzgodnieniami branzowymi

. - plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

- projekt docelowej organizacji ruchu

- projekty organizacji ruchu na czas budowy

- przedmiary robdt
- dokumentacje powykonawcza (w tym dokumentacj¢ umozliwiajaca dokonanie zawiadomienia o

zakoficzeniu robét budowlanych Jub uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie),
- geodezyjna inwentaryzacje powykonawczg

Ogolne wymagania w stosunku do Dokumentéw Wykonawcy
Wykonawca bedzie wspétpracowaé z organami administracyjnymi w celu uzyskania stosownych
decyzji, udzielaé wyjasnien na zadanie organu, przedktadaé wnioski i dokumenty bezzwlocznie w
stosunku do obowiazujacych terminéw.

Ponizszy wykaz nie ogranicza obowiazku przygotowania przez Wykonawce innych dokumentéw
Wykonawey niezbednych dla zaprojektowania, budowy i uzytkowania obiektéw wchodzacych w
sklad przedmiotu zaméwienia.

Wymagania w stosunku do wykonania dokumentéw Wykonawcy sa okreslone w pozostatych
czesciach niniejszego PFU.

W opracowywanych dokumentach Wykonawca uwzgledni w szczegélnosci wymagania zawarte w
przepisach prawa.

Wymagania dotyczace ilos¢ egzemplarzy opracowari:

L.p | Nazwa Dokumentu Liczba
kompletéw

1 Projekt budowlano - wykonawczy wraz z wszystkimi opracowaniami towarzyszacymi 6

3 Plan bezpieczefistwa i ochrony zdrowia 1

4 Projekt statej organizacji ruchu 3

5 Projekt organizacji ruchu na czas budowy 3

6 Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza 2

7 Dokumentacja powykonawcza 2 T

Kazdy ww. komplet dokumentéw sporzadzony przez  Wykonawcg nalezy dostarczyé
Zamawiajacemu réwniez w wersji cyfrowej w formacie plikéw pdf.

Wykonawca przystgpujac do opracowania kazdego z wyzej wymienionych dokumentéw
Wykonawcy a takze wszelkich innych dokumentéw niezbednych dla wykonania przedmiotu
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zamowienia, uzgodni z Zamawiajacym sposob przeprowadzenia przegladow i uzyska akceptacje
Zamawiajacego W zakresie sposobu postgpowania w zwiazku z przegladami i akceptacja tych
dokumentéw.

W szezegblnosei Wykonawca uwzgledni w harmonogramie prac projektowych terminy niezbedne
na przeprowadzenie przegladéw i akceptacji procedury zatwierdzenia projektu budowlanego oraz
terminy na uzyskanie uzgodnien, zezwolen i zatwierdzefn wydawanych przez organy uzgadniajace
dokumenty i wlaéciwe decyzyjnie organy administracyjne.

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie dokumentéw Wykonawcy objetych powyzszym
wykazem i innych dokumentéw niezbgdnych dla wykonania przedmiotu zaméwienia, zawierajace
koszty uzyskania wymaganych uzgodnien oraz stanowisk, postanowien i decyzji administracyjnych
zwigzanych z opracowaniem i zatwierdzeniem dokumentacji, realizacja i przekazaniem do

uzytkowania jest uj¢te w ramach Ceny Oferty .

1.5. Przeznaczenie i ogélne zasady zastosowania Warunkéw Wykonania
i Odbioru Robé6t Budowlanych

Warunki Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych (WWiORB) stanowiace czg$é niniejszego
Programu funkcjonalno-uzytkowego, okreslaja wymagania Zamawiajacego w stosunku do
przedmiotu zaméwienia zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004
r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

Warunki Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych uzupetniaja opis przedmiotu zaméwienia w
zakresie wymagan technicznych a zawarte w nich wymagania w zakresie materiatéw i ich jakosci,
sprzgtu, Srodkéw transportowych, warunkéw wykonania robét, badan i kontroli jakosci nalezy
traktowa¢ jako minimalne w stosunku do wymagan jakie beda zawarte w opracowywanych przez
Wykonawce Szczegétowych Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych (SSTWiORB).

Takie Szczegélowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych zostang
sporzadzone dla kazdego rodzaju Robét wynikajacego z Projektu budowlanego i Projektu
wykonawczego, opracowanych przez Wykonawcg w ramach Umowy i po zatwierdzeniu przez
Inzyniera bgda stanowily podstawg do oceny wykonania i odbioru Robét niezbednych dla
zrealizowania przedmiotu zamoéwienia.

Projekty, specyfikacje techniczne i roboty budowlane wykona¢ zgodnie z rekomendowanymi przez
Ministra Infrastruktury Wytycznymi Technicznymi WT-1, WT-2, WT-3, WT-4 i WT-5 i kazdymi
innymi aktualnymi w dacie obowigzywania Umowy.

STWIORB beda takze zawieraly treéci o szczegétowosdci zgodnej z odpowiednimi Ogélnymi
Specyfikacjami Technicznymi (OST), innymi wymaganiami GDDKIiA oraz Wymaganiami
Technicznymi rekomendowanymi przez Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej (Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa).
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1.6. Szczegélowe wymagania zamawiajacego  dotyczace opracowania
dokumentacji projektowej

Do Wykonawcy nalezy:

- sporzadzenie i przedlozenie do akceptacji Zamawiajacego dokumentacji projektowej oraz
uzyskanie takiej akceptacji.

- opracowanie projektu budowlano-wykonawczego, przedstawiajacego szczegotowe usytuowanie
wszystkich urzadzeri i elementéw robot, ich parametry wymiarowe i techniczne, szczegbdlows
specyfikacjg (ilociows i jakosciowa).

- uzyskanie uzgodnien branzowych

- Opracowanie projektu tymczasowej organizacii ruchu drogowego na czas robdt, uzgodnionego z
Miejskim Zarzadem Drég w Ostrowie Wielkopolskim i zatwierdzonego przez Staroste
Ostrowskiego

- opracowanie projektu stalej organizacji ruchu drogowego, uzgodnionego z Miejskim Zarzadem
Dr6g w Ostrowie Wielkopolskim i zatwierdzonego przez Staroste Ostrowskiego

- Opracowanie planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1 126),

- wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z niezbgdnymi opisami w zakresie i formie jak w
Dokumentacji projektowej, ktérej tresé przedstawia¢ bedzie roboty tak, jak zostaly przez
Wykonawce zrealizowane. Dokumentacje powykonawcza nalezy dostarczyé Zamawiajacemu do

przegladu przed odbiorem koncowym.
- Zapewnienie nadzoru autorskiego przez caly czas trwania inwestycji.

Wszelkie oplaty administracyjne ponoszone w wyniku prowadzonych dziatar zwigzanych z
uzyskiwaniem uzgodnien, opinii i decyzji Wykonawca winien wliczyé do ceny opracowania
dokumentacji projektowe;j.

Zamawiajacy wymagal bedzie przedlozenia do akceptacji Projektu przed Jjego skierowaniem do
realizacji, w aspekcie zgodnoéci z ustaleniami Programu Funkcjonalno-Uzytkowego i Umowy.
Zawarto$¢ dokumentacji musi byé zgodna z obowigzujacymi przepisami i obejmowaé wszelkie
niezbgdne wraz z niezbednymi uzgodnieniami, przedmiary robét oraz §lepy kosztorys.
Dokumentacja musi by¢ na biezaco konsultowana i dostarczona do zatwierdzenia Zamawiajacemu
w terminie umozliwiajacym jej sprawdzenie i uwzgledniajacym czas na ewentualne korekty i

poprawki.
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2. Cze¢s¢ informacyjna

2.1. Dokumenty potwierdzajagce zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z
wymaganiami wynikajacymi z odrebnych przepisow

Wykonawca we whasnym zakresie uzyska wszelkie pozostate niezbedne dokumenty potwierdzajace
zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajacymi z odrgbnych przepiséw.
Wykonaweca bedzie wykonywaé wszystkie roboty w oparciu o dokumentacjg projektowa zgodnie z
wyzej wymienionymi dokumentami.

2.2. Oswiadczenie zamawiajgcego stwierdzajace prawo do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane

Zamawiajacy oSwiadcza, iz posiada prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele ,
budowlane dla dziatek o numerach 1, 2 obreb 0080 oraz 49 obreb 0033.

2.3.Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem
zamierzenia budowlanego

Akty prawne:
— Prawo Budowlane - Ustawa z 7 lipca 1994 (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 243 poz. 1623 z

pbézn. zm.)

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczeg6lnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie drég publicznych ( Dz.U. 2003 Nr 80 poz. 721 z pézn. zm.)

— Ustawa o drogach publicznych z 21 marca 1985 r. (tekst jednolity Dz U. z 2007 r., nr 19 poz. 115

z pdzn. zm.)
— Ustawa Prawo zaméwiern publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010 nr 113 poz. 759 z pozn.

zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji w
sprawie znakéw i sygnatéw drogowych z 31 lipca 2002 roku (Dz. U. z 2002r. nr 170 poz. 1393 z
pdzn. zm.)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegélowych warunkéw zarzadzania ruchem
na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem z 23 wrze$nia 2003 r. (Dz. U. z 2003

r.nr 177 poz. 1729 z p6zn. zm.)
— Ustawa Prawo o ruchu drogowym z 20 czerwca 1997 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. nr 108

poz. 908 z pézn. zm.)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegélowych warunkéw technicznych dla
znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich
umieszczania na drogach z 3 lipca 2003 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 220, poz. 2181 z pézn. zZm.)

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie z 2 marca 1999 r. (Dz. U. z 1999r. nr

43 poz. 430 z p6zn. zm.)
— Ustawa o odpadach z 27 kwietnia 2001 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. nr 185 poz. 1243 z pdin.

zZm.)
~ Ustawa z 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony $rodowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2008r. nr 25

poz. 150 z pézn. zm.)
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
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dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U.
Nr 120 poz. 1126),

Normy budowlane, ktére musza byé zastosowane:

PN-8-02205:1998 Drogi samochodowe -- Roboty ziemne -- Wymagania i badania
PN-5-02204:1997 Drogi samochodowe -- Odwodnienie drog

PN-8-06102:1997 Drogi samochodowe -- Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
PN-EN 13043:2004 ,Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu”, PN-EN
13242:2004 ,,Kruszywa do niezwiazanych i hydraulicznie zwigzanych materialéw stosowanych w
obiektach budowlanych i budownictwie drogowym” (norma ukazala si¢ w Jjezyku polskim w

grudniu 2004 r.).
PN-EN 1343:2003 Krawezniki z kamienia naturalnego do zewngtrznych nawierzchni drogowych --

Wymagania i metody badan
PN-EN 12591:2010 Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Wymagania dla asfaltéw drogowych PN-S-

96012:1997 Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podioze z gruntu stabilizowanego

cementem
PN-8-96013:1997 Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu. Wymagania i badania

PN-5-96014:1997 Drogi samochodowe i lotniskowe. Podbudowa z betonu cementowego pod

nawierzchni¢ ulepszong. Wymagania i badania
PN-EN 1436: 2008 Materialy do poziomego oznakowania drég -- Wymagania dotyczace

poziomych oznakowan drég (oryg.)
Wykonawca jest zobowiazany uwzglednié wszelkie zmiany przepisow dotyczacych inwestycji

opisanej w programie, wprowadzone w trakcie realizacji umowy.
WT 1 Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwaleri na drogach

krajowych ze zmianami
WT 2 czes¢ I Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych - Mieszanki mineralno-asfaltowe

WT 2 czeéé II Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych - Wykonanie warstw nawierzchni

asfaltowych
WT 4 Mieszanki niezwigzane do drég krajowych
WT 5 Mieszanki zwiazane spoiwem hydraulicznym do drég krajowych

2.4.Inne informacje i dokumenty niezb¢dne do zaprojektowania robét
budowlanych

24.1. Kopia mapy zasadniczej
Kopia mapy zasadniczej jest dotaczona do niniejszego PFU.

2.4.2. Wyniki badan gruntowo-wodnych

Na podstawie przeprowadzonych badan podioza gruntowego stwierdzono wystgpowanie pod
warstwa humusu o grubosci ok. 20cm gliny piaszczystej i piasku gliniastego, co kwalifikuje
grup¢ nosnosci jako G2. Ze wzgledu na istniejacy drzewostan parku przyjeto koniecznogé
wykonania warstw odcinajacych z geosyntetyku oraz piasku, co uniemozliwi penetracje korzeni

drzew w podbudowe.
2.4.3. Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkow

Nalezy uzyskaé uzgodnienie z Wojewédzkim Urzedem Ochrony Zabytkéw w Poznaniu,
delegatura w Kaliszu. W przypadku koniecznosci wykonania prac archeologicznych
dokumentacyjno-zabezpieczajacych zostang one zlecone przez Zamawiajacego.
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2.4.4. Inwentaryzacja zieleni

W obszarze przewidzianym pod inwestycje znajduje si¢ Park Miejski. Inwentaryzacja istniejacego
drzewostanu zostala okreslona na mapie do celéw projektowych posiadanej przez Zamawiajacego.

2.4.5. Dane dotyczace zanieczyszczeii atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz
posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony §rodowiska

Na etapie realizacji inwestycji emitowany bedzie hatas zwiazany z praca maszyn: uzyciem
cigzkiego sprzgtu tj. koparki, tadowarki, itp. oraz ruchem pojazdow cigzarowych. Na poziom emisji
halasu bedzie mial wplyw czas przeznaczony na prowadzenie robét oraz réwnoczesnosé pracy
maszyn i urzadzed. Dla przedmiotowej inwestycji nie zachodzi konieczno$¢ przeprowadzania

analizy o oddzialywaniu przedsigwzigcia na srodowisko.

2.4.6. Pomiary ruchu drogowego
Projektowana $ciezka rowerowa nie bgdzie mie¢ wplywu na natezenie ruchu pojazdéw.

2.4.7. Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektéw budowlanych, jezeli podlegaja one
budowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiorkom lub remontom w
zaKkresie architektury, konstrukeji, instalacji i urzqdzen technologicznych, a takze
wskazania zamawiajgcego dotyczace zachowania urzadzen naziemnych i
podziemnych oraz obiektéw przewidzianych do rozbiérki i ewentualne

uwarunkowania tych rozbiérek

Zamawiajacy dostarcza mapg do celéw projektowych z naniesionymi wszystkimi obiektami
budowlanymi w Parku Miejskim im. Jana Jerzego Przebendowskiego w Ostrowie Wielkopolskim.

2.4.8. Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne
zwigzane z przylaczeniem obiektu do istniejgcych sieci wodociggowych,
kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz
drég samochodowych, kolejowych lub wodnych

Zamawiajgcy nie przewiduje przylaczenia obiektu do istniejacych sieci. Projektowana $ciezka
rowerowa dowiazana zostanie do istniejacej sieci drég bedacych w zarzadzie Miejskiego Zarzady
Drég w Ostrowie Wielkopolskim.

2.4.9. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowsy i jej
przeprowadzeniem

Po stronie Wykonawcy jest utrzymanie drogi oraz oznakowania w czasie prowadzenia robét.
Odszkodowania za zajecie czasowe nieruchomosci sa po stronie Wykonawcy, ktéry opracuje
materiaty formalno-prawne dla czasowego zajecia nieruchomosci w tym operaty ustalajgce
wysoko$§¢  odszkodowania  za  zajecie  terenu  (jesli  okaza  sie niezbg¢dne).
Wykonawca uwzgledni i zastosuje stosowne zabezpieczenia i technologie robét pozwalajaca na
wykorzystanie po zakonczeniu robét istniejacego oznakowania bez konieczno$ci ich wymiany na
nowg — dotyczy strefy oddzialywania budowy na ukiad drég lokalnych.

Wykonawcea uwzgledni w technologii, dostgpnosci oraz kolejnosci realizacji rob6t istniejace w
bezposredniej bliskosci pasa drogowego obiekty. Po stronie Wykonawcy jest uzgodnienie z
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wiascicielami obiektéw sposobu ich zabezpieczenia na czas robét oraz powiadomienie o terminach
realizacji rob6t i zwiazanych z tym utrudnieniach.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnoéé za ochrong punktéw pomiarowych do chwili odbioru
ostatecznego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali
na whasny koszt. Wykonaweca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
wiasnosci publicznej i prywatnej. Jezeli w zwiazku z niewlasciwym prowadzeniem robét,
zaniedbaniem lub brakiem dzialan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub Zniszczenie
wiasnosei prywatnej lub publicznej, to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy
uszkodzona wiasnos¢ w taki sposéb, aby stan naprawionej whasnogci byt nie gorszy niz przed
powstaniem tego uszkodzenia lub zniszczenia.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz poniesie koszt wymaganych nadzoréw. Koszty przedmiotowych
nadzoréw nalezy uwzgledni¢é w Cenie Kontraktowej, gdyz nie podlegaja odrebnej zaplacie.
Wykonawca zapewni whasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadze w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Zamawiajacego, zainteresowane wiladze i wiasciciela
przedmiotowego uzbrojenia oraz bedzie z nimi wspdlpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane
przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych w strefie

oddziatywania budowy.
Pozostate kwestie nieujete w niniejszym PFU beda regulowaty zapisy umowne.
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