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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

NAZWA INWESTYCJI: Budowa kanalizacji deszczowej
ADRES: Ostrow Wielkopolski, Os. Pruslin Potnoc
Ostrow Wielkopolski, dz. nr 14/5, 31/8, 32/7 obrgb 0207
ZAMAWIAJACY: Miejski Zarzad Drog
ul. Zamenhofa 2b
63-400 Ostrow Wielkopolski

KODY CPV:

Grupy robét:

451 - Przygotowanie terenu pod budowe

452 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich
cze¢sci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej 1 wodnej

Klasy robot:

4511 - Roboty w zakresie burzenia; roboty przygotowawcze i roboty ziemne

4523 -Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk 1 kolei;

Kategorie robot:

45111 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45231 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, ciagow komunikacyjnych i linii
energetycznych

45232 - Roboty pomocnicze w zakresie rurociggdéw i kabli; przepompownie $ciekow

45233 - Roboty w zakresie naprawy drog



Zestawienie kodow CPV:

Nr STI Rodzaj robot Kod CPV
STI-01.00 Wymagania ogolne

STI-01.01 Wytyczenie trasy i punktow wysokosciowych |45111200-0
STI1-01.02 Roboty ziemne 45112500-0
STI1-01.03 Kanalizacja deszczowa 45232410-9

Zawartos¢ opracowania:

1. ST1-01.00
2.ST1-01.01
3. STI-01.02
4.STI1-01.03

Wymagania ogolne
Wytyczenie trasy i punktow wysokosciowych
Roboty ziemne

Kanalizacja deszczowa
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1. Wstep.

Projektuje si¢ budowe kanatu deszczowego na Osiedlu Pruslin Pélnoc w Ostrowie Wielkopolskim.

1.1. Nazwa zamowienia.
Budowa kanalizacji deszczowej na Osiedlu Pruslin Péinoc w Ostrowie Wielkopolskim.

1.2. Przedmiot i zakres zastosowanej specyfikacji technicznej.

Przedmiotem Specyfikacji Technicznych sa wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru
robét zwigzanych z wykonaniem kanalizacji deszczowej w zakresie podanym w pkt. 1.3.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacjami technicznymi.

Opracowanie obejmuje swoim zakresem wykonanie projektu budowlanego kanatu deszczowego
®800 mm na odcinku od wyprowadzenia z ul. Debowej do ul. Mahoniowej na os. Pruslin Péinoc
w Ostrowie WIkp.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Uzyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym

przypadku nastgpujaco:

1.4.1. Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania $ciekow
opadowych

1.4.2. Osadnik wstegpny — kompletny zbiornik zelbetowy shuzacy do zatrzymywania
zanieczyszczen statych zawartych w wodach deszczowych

1.4.3. Separator wod deszczowych - kompletny zbiornik Zelbetowy stuzacy do oczyszczania
pierwszej fali wod deszczowych z substancji ropopochodnych oraz zawiesin

1.4.4. Kanalizacja grawitacyjna - system kanalizacyjny, w ktorym przeptyw Sciekow nastgpuje
dzigki sile cigzkosci

| .4.5. Kineta - koryto przeptywowe w dnie studzienki kanalizacyjne;.
1.4.6. Studnia kanalizacyjna -obiekt na kanale, przeznaczony do kontroli i eksploatacji kanatow.

1.4.7. Podsypka - material gruntowy migdzy dnem wykopu a przewodem . kanalizacyjnym i
obsypka.

1.4.8. Obsypka - materiat gruntowy miedzy podtozem lub podsypka a zasypka wykopu.

1.4.9. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Roboét Budowlanych - zwane dalej
Specyfikacjami Technicznymi o skrocie (STI), stanowig opracowania zawierajace w szczegolnosci
zbiory wymagan, ktore sa niezbedne do okreslenia standardu i jako$ci wykonania robot, w zakresie
sposobu wykonania robot budowlanych, wlasciwosci wyrobow budowlanych oraz oceny
prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robot.

1.4.10. Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujagcymi przepisami stanowigcy
urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w
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toku wykonywania robot.
1.4.11. Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne
do przeprowadzenia wszelkich badan 1 prob zwigzanych z oceng jakos$ci materiatow oraz robot.

1.4.12. Przedsiewzigcie budowlane - kompleksowa realizacja inwestycji polegajaca na
wybudowaniu kanalizacji deszczowej wodykt. 1.3.0. ,,Wymagan ogolnych”

1.4.13. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna, b¢daca autorem Dokumentacji
Projektowej.

1.4.14. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami 1 do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.15 InZynier — osoba wyznaczona przez Zamawiajacego, upowazniona do spawowania nadzoru
nad obiektami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji.

1.4.16. Inne definicje-pozostate definicje zgodne z normg PN-EN 752-1 oraz FIDIC.

1.5.0. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ robot oraz ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektows i
pozwoleniem na budowg: Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania wymogow
przedstawionych w poszczeg6élnych STI:

1. STI-01.00 Wymagania ogolne
2. STI-01.01 Wytyczenie trasy i punktow wysokosciowych
2. STI-01.02 Roboty ziemne

3. STI-01.03 Kanalizacja deszczowa

1.5.1. Przekazanie placu budowy

Zamawiajacy w terenie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy plan
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, lokalizacje gtownych wspotrzedne punktow gltownych trasy kanalizacji
deszczowej oraz reperow, dziennik budowy i ksigge obmiarow oraz dwa egzemplarze
dokumentacji projektowej i dwa komplety STI.

Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochron¢ przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne
Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa.
Dokumentacja Projektowa sktada sie z nastgpujacych elementéw:
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- projekt budowlano-wykonawczy kanalizacji deszczowej

- przedmiary rob6t dla w/w dokumentacji projektowe;,

- informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla w/w robdt budowlanych,

- dokumentacja przedprojektowa (dokumentacja geotechniczna)

W/w komplety dokumentacji znajduja si¢ w posiadaniu Zamawiajacego 1 zostang
przekazane Wykonawcy po przyznaniu kontraktu.

Dokumentacja Projektowa begdzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty zgodnie z wykazem
podanym w Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia.

1.5.3. Zgodnos¢ robot 7 Dokumentacjq Projektowq i Specyfikacjami Technicznymi.

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane
przez Inzyniera Wykonawcy stanowig cze$¢ kontraktu, a wymagania wyszczeg6lnione w cho¢by
jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje nastepujaca
kolejno$¢ ich waznosci:

a) Specyfikacje Techniczne

b) Dokumentacja Projektowa

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub  opuszczen w Dokumentach
Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktory dokona
odpowiednich zmian i poprawek.

Inwestor reprezentowany jest w trakcie trwania budowy przez wyznaczonego przez siebie
Inzyniera. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z Dokumentacja
Projektowa i STI.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w STI beda uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego Polskimi Normami. W przypadku gdy
materiaty lub roboty nie beda w pelni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub STI, ale
osiggnieta zostanie mozliwa do zaakceptowania jako$¢ elementu budowli, to Inzynier moze
zaakceptowac takie roboty i zgodzi¢ si¢ na ich. pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie
potracenia od ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczegétowymi kontraktu i/lub STI. W
przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w. petni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub
STI, 1 wptynie to na niezadowalajacg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang
zastgpione innymi a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie placu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia placu budowy oraz utrzymania ruchu
publicznego na placu budowy, w sposéb okreslony w STI-01.00 ,,Wymagania og6lne", w okresie
trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru koncowego robot.

W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat, tymczasowe
urzadzenie zabezpieczajace takie jak: ogrodzenia, os$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
zapory itp., zatrudni dozorcéw 1 podejmie wszelkie inne $rodki niezbedne dla ochrony robot,
bezpieczenstwa pojazdow 1 pieszych.

Wykonawca zapewni stale warunki widocznosci w dzien 1 w nocy tych zap6r 1 znakoéw, dla
ktorych jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca umiesci, w miejscach 1 ilosciach okreslonych przez
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InzZyniera, tablice informacyjne, ktorych ksztalt, wielkos$¢ i tres¢ bedzie zgodna z
Rozporzadzeniem Komisji (WE) Nr 621/2004 z dnia 01.04.2004r. oraz prawem polskim.
Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres
realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wlaczony w cene kontraktowa.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania realizacji kontraktu, az do
zakonczenia 1 odbioru koncowego robdt, Wykonawca bedzie .podejmowacé wszelkie uzasadnione
kroki majace na celu stosowanie si¢. do przepisOw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na
placu i wokot placu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwos$ci dla oséb lub wtasnos$ci
spolecznej 1 innych, a wynikajacych ze skazenia i1 hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastgpstwie jego sposobu dzialania. Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robot norm,
okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony §rodowiska, obcigzaja Wykonawce.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisOw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywaé sprawny sprz¢t przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie
baz produkcyjnych, pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i
pojazdach. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami

i zabezpieczone przed dostgpem 0sob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty spowodowane  pozarem Wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel
Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczalne do uzycia. Nie
dopuszcza si¢ uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym
od dopuszczalnego. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot powinny mie¢ $wiadectwa
dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatow na §rodowisko.

Materiaty, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy
Zamawiajacy powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materialdow od wlasciwych organow
administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyl materiatoéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy.



1.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci
publicznej i prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem
robot lub  brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub
zniszczenie wilasno$ci publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub
odtworzy uszkodzong wlasnos¢. Stan naprawionej wiasno$ci powinien by¢ nie gorszy niz przed
powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny za ochrong¢ urzgdzen uzbrojenia terenu takich jak:
przewody, rurociagi, kable teletechniczne itp., oraz uzyska u odpowiednich wtadz bedacych
wlascicielem tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego
odnos$nie doktadnego potozenia tych urzadzen w obrebie placu budowy. O zamiarze,
przystapienia do robot w poblizu tych urzadzen, badz ich przetozenia, Wykonawca powinien
zawiadomi¢ wilascicieli urzadzen i Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany w okresie trwania realizacji kontraktu do wlasciwego oznaczenia
i zabezpieczenia przed uszkodzeniem tych urzadzen. O fakcie przypadkowego uszkodzenia
instalacji 1 urzadzen podziemnych Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inzyniera i
zainteresowane jednostki bedace wlascicielami lub eksploatujacy te instalacje i urzadzenia oraz
bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
naprawy. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania
uszkodzenia urzadzen uzbrojenia terenu wskazanych w dokumentacjach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow.

Wykonawca bedzie stosowaé si¢ do obowigzujacych ograniczen obcigzen osi pojazdéw podczas
transportu materiatow i sprzegtu na drogach publicznych poza granicami placu budowy. Uzyska on
wszelkie niezbgedne zezwolenia od odpowiednich wladz na uzycie pojazdow o
ponadnormatywnych obcigzeniach osi i w sposéb ciaggly bedzie powiadamial Inzyniera o fakcie
uzycia takich pojazdéw. Uzyskanie zezwolenia nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za
uszkodzenia drég, ktore moga by¢ spowodowane ruchem tych pojazdow.

Wykonawca  bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem
budowlanym 1 bedzie zobowigzany do naprawy uszkodzonych elementéw na wiasny koszt,
zgodnie z poleceniami Inzyniera.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisOw dotyczacych bezpieczenstwa
1 higieny pracy. W szczego6lnosci Wykonawca ma obowiazek zadbac, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i1 bgdzie utrzymywatl wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet 1 odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i1 sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.
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1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do zakonczenia i odbioru koncowego robot. Wykonawca
bedzie utrzymywacé roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone W
taki sposob, aby budowana kanalizacja sanitarna 1 deszczowa lub jej elementy byly w
zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru koncowego.

Jesli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie inzyniera powinien
rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie obowigzujace przepisy zawarte w ustawach i
rozporzadzeniach, a takze inne przepisy zwigzane z wykonaniem przedmiotowych robdt, oraz
przestrzega¢ ich w czasie wykonywania prac.

1.5.13. Prawo przejazdu i organizacja ruchu drogowego w czasie wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za organizacj¢, oznakowanie i utrzymanie objazdow w trakcie
prowadzenia robdt zgodnie z wykonanym przez wykonawce i zatwierdzonym projektem
organizacji ruchu dla poszczegélnych etapoéw robdt, oraz do ich rozbiorki i likwidacji po
zakonczeniu robot. Uwaza si¢ ze zajecie pasow drogowych 1 wykonanie  objazdow z
odpowiednim oznakowaniem nie podlegaja odrgbnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie
kontraktowej.

1.5.14. Odbior techniczny i rozruch.

Wykonawca zobowigzany jest do powiadomienia na pismie oraz wpisem do dziennika budowy o
dacie rozpoczecia 1 planowanej dacie zakonczenia robdt, oraz planowanych rozruchach urzadzen
technologicznych

Zapisy Wykonawcy w dzienniku budowy podpisuje Inzynier z zaznaczeniem, przyjecie
lub zajgciem stanowiska.

2. Materialy.

2.1.0. Zrédla uzyskania materiatow.

Zrédla uzyskania wszystkich materialtéow powinny byé wybrane przez Wykonawce, przed
rozpoczeciem robot. Nie pozniej niz 3 tygodnie przed zaplanowanym uzyciem materialow
Wykonawca dostarczy Inzynierowi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrodia
zaopatrzenia lub wydobywania, wymagane w przepisach Prawa Budowlanego (Ustawa z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane Dz.U.Nr 207 z 2003r., pdz. 2016 art. 10, ust. 1-3 z pdzniejszymi
zmianami) $wiadectwa dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie. W przypadku nie
zaakceptowania przez Inzyniera materialu ze wskazanego zrodla, Wykonawca przedstawi do
akceptacji Inzyniera materiat z innego zrodta. Zatwierdzenie partii materiatow z danego Zrdodia nie
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oznacza, ze wszystkie materiaty z tego zrddta beda przez Inzyniera dopuszczone do wbudowania.
Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ na biezaco badania oraz kompletowac certyfikaty, atesty
1 $wiadectwa dopuszczenia w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczonego
zrodta w sposob ciagly beda spelniaty wymagania STL

2.2.0. Pozyskiwanie materiatow miejscowych.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wladz na pozyskanie
materiatdw z jakichkolwiek zrodet miejscowych wlaczajac w to zrodta wskazane przez
Zamawiajacego 1 jest zobowigzany dostarcza¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji zrodta. Wymagania te dotycza materialdéw stosowanych do
wykonywania podlozy pod rurociagi, studnie i separator, oraz do osypki rurociggdw i wymiany
gruntu w wykopie, stosowane do zatozen projektowych zawartych w  poszczegolnych
Dokumentacjach Projektowych, a takze materialow stosowanych do odtworzenia nawierzchni.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za  spelnienie wymagan iloSciowych i jakosciowych
poszczegodlnych materiatow z jakiegokolwiek Zrodta dostaw. Wykonawca  poniesie  wszystkie
koszty zwigzane =z pozyskaniem materialow

1 dostarczeniem ich do robot. Wszystkie materialty odpowiadajace wymogom pozyskane z
wykopow na placu budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentacjach kontraktowych
beda wykorzystane do

robot lub odwiezione na odklad odpowiednio do wymagan kontraktu lub wskazan
InZyniera. Za wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera. Wykonawca nie
bedzie prowadzi¢ zadnych wykopdéw w obrebie placu budowy poza tymi, ktére zostaty
wyszczegolnione w dokumentach kontraktowych.

2.3.0. Przechowywanie i skladowanie materialow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialty, do czasu gdy beda one potrzebne
do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ 1 wlasciwos¢ do
robodt 1 byty dostepne do kontroli przez Inzyniera. Miejsca czasowego sktadowania materiatow
beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza
terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4.0. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli Dokumentacja Projektowa lub STI przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi InZyniera o swoim
zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dluzszym, jesli bedzie to
wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany 1 zaakceptowany rodzaj materiatu
nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody InZzyniera.

3. Sprzet.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje

niekorzystnego wpltywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow 1 ilosci wskazaniom
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zawartym w STI lub projekcie organizacji robot. W przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera. Liczba i
wydajnos¢ sprzetu  bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot,  zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji  Projektowe;, STI i wskazaniach Inzyniera w terminie
przewidzianym kontraktem. Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania
robdt ma by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy. Bedzie on
odpowiadal wymaganiom ochrony s$rodowiska 1 przepisom dotyczacym jego uzytkowania.
Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Inzynierowi kopii dokumentoéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, w przypadkach, gdy wymagajg tego przepisy. Jezeli
Dokumentacja Projektowa lub STI przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze, wyboru co
najmniej 3 tygodnie przed uzyciem sprze¢tu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera nie moze by¢
pOzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujagce zachowania warunkoéw
kontraktu, zostang przez Inzyniera niedopuszczone do robot.

4. Transport.

Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot 1 wlasno$ci przewozonych materiatow.
Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okre$lonymi
Dokumentacji ~ Projektowej, STI i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym
kontraktem. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania
dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametrow technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom kontraktu, na polecenie
Inzyniera bedg usuniete z placu budowy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonanie robot.
5.1.0. Ogolne zasady wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z kontraktem oraz za jako$é
zastosowanych materiatow 1 wykonywanych robdt, zgodnie z wymogami przepisow Prawa
Budowlanego (Dz. U. Nr 207 z 2003 r. poz. 2016) art. 3 ust. 1 pkt. 13 i art. 41-47. Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie 1 wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementow robot zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okres§lonymi w Dokumentacji Projektowej lub
przekazanymi na piSmie przez Inzyniera. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez
Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu rob6t zostang, jesli wymagaé bedzie tego Inzynier,
poprawione przez wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia
wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnos¢.

5.2.0. Polecenia InZyniera.

Inzynier bgdzie podejmowac decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych z jakoscig robot, oceng
jako$ci materiatow 1 postgpem robot, a ponadto we wszystkich sprawach, zwigzanych z
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interpretacja Dokumentacji Projektowej i STI oraz dotyczacych akceptacji wypetnienia warunkow
kontraktu przez Wykonawce. Inzynier bedzie podejmowacé decyzje w sposob sprawiedliwy i1
bezstronny. Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w STI, a
takze w normach i1 wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan
materiatlow 1 robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji 1 przy badaniach
materialowcow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazang kwestie. Inzynier jest upowazniony do kontroli wszystkich robot i
kontroli wszystkich materiatéw dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych,
wilaczajac przygotowanie i produkcje materiatow.

Inzynier powiadomi Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materialy i roboty,
ktore nie spetniajg wymagan jakosciowych okreslonych w Dokumentacji Projektowej i STI.

Z odrzuconymi materialami nalezy postgpowac jak w pkt. 2.4.0. Polecenia Inzyniera powinny by¢
wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego Wyznaczonym po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. Kontrola jakosci robot.

6.1.0. Program zapewnienia jakosci.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera
programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania robot,
mozliwo$ci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujace wykonanie robdt zgodnie z
Dokumentacja Projektowa, STI oraz poleceniami i1 ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.
Program zapewnienia jako$ci bedzie zawierac:

a) czg$¢ 0golng opisujaca:

- organizacj¢ wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,

- organizacje¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- bezpieczenstwo i higiena pracy,

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ 1 terminowo$¢ wykonania poszczegolnych elementow
robot,

- system (sposob i1 procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych
robot,

- wyposazenie w sprzet 1 urzadzenia do pomiardw 1 kontroli (opis laboratorium wtlasnego lub
laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposOb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmow sterujacych, a takze wycigganych wnioskow 1 zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi,

b) czes$¢ szczegdbtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje 1 ilo$¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku materiatow,
kruszyw itp.,

- sposob zabezpieczenia 1 ochrony fadunkow przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu,

- sposob 1 procedure pomiardéw i badan (rodzaj 1 czgstotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i
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sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialow i wykonywania
poszczegbdlnych elementow robot,
- Sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom.

6.2.0. Zasady kontroli jakosci robot.

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac
zatozong jakos$¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole robot 1 jakosci  materialow.
Wykonawca zapewni odpowiedni. system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezb¢dne do pobierania probek i badan materiatdéw oraz
robot. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢é od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialdéw oraz robodt z
czestotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Dokumentacji Projektowej i STI. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich
czestotliwos¢ sg okreslone w STI, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam
okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby -zapewni¢ wykonanie robot
zgodnie z kontraktem. Wykonawca dostarczy 'Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia

i sprz¢t badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i
odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan. Inzynier bedzie mie¢
nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inzynier bedzie
przekazywaé¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnigciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu
lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, ze mogg wplynaé ujemnie na
wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materiatow 1 dopusci
je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang
usunigte 1 stwierdzona

zostanie odpowiednia jakos$¢ tych materialdw. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i
prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.

6.3.0. Pobieranie probek.

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga. By¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢
udzialu w pobieraniu probek. Na  zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadzaé
dodatkowe badania tych materiatow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane
Mmateriaty nie zostang przez Wykonawce usuni¢te lub ulepszone z wiasne; woli. Koszty
tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w. przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania probek
materialow wymagajacych tego typu opakowan beda dostarczone przez Wykonawce i
zatwierdzone przez Inzyniera. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych
przez Inzyniera beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez
InZyniera.
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6.4.0. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie- obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w STI, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera. Przed  przystgpieniem  do
pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich
wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.5.0. Raporty 7 badan.

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej,
nie p6zniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan
(kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6.0. Badania prowadzone przez Iniyniera.

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek 1 badania materialéw u zrodia ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materialdéw i robdt z wymaganiami STI na podstawie wynikow badan
dostarczonych przez Wykonawcg.

Inzynier moze pobiera¢ probki materialdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to
InZynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych

lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatow 1 robot z Dokumentacja Projektowa 1 STI. W takim przypadku catkowite koszty
powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawcg.

6.7.0. Certyfikaty i deklaracje.

Inzynier moze dopusci¢ do wuzycia tylko te materialy, ktore posiadaja zgodnie z
wymogami Prawa Budowlanego (Ustawa z dnia"7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane Dz. U. Nr 207
z 2003r., poz. 2016 art. 10, ust. 1-3 z poézniejszymi zmianami) $wiadectwa dopuszczenia do obrotu
i stosowania w budownictwie. W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sg
wymagane przez STI, kazda partia dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty,
okreslajagce w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww.
dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych
przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.
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6.8.0. Dokumentacja budowy.

6.8.1. Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i
beda dotyczyé przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i
gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego
dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz
stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do dziennika budowy
protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i
podpisem Wykonawcy i1 Inzyniera. Do dziennika budowy-nalezy wpisywac w szczeg6lnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- datg przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jako$ci i harmonograméow robot,

- terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,

- przebieg roboét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

- uwagi i polecenia InZzyniera,

- daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgloszenia i1 daty odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, cze$ciowych i
ostatecznych odbioréw robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych
ograniczeniom- lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

-2godnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowe;j,
-dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed 1 w trakcie
wykonywania robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone
Inzynierowi do ustosunkowania si¢. Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis  projektanta do
dziennika budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak
strong kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

6.8.2. Dokumenty laboratoryjne.

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatldw, orzeczenia o
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jako$ci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowig zalgczniki do
odbioru robo6t. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

6.8.3. Pozostata dokumentacja budowy.

Do dokumentacji budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach (8.1) - (8.3) nastgpujace
dokumenty:

a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) Swiadectwa Przejecia dla Robét (Etapu) i protokoty odbioru robét,

e) protokoty koniecznosci i protokoty z negocjacji oraz protokoly z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie,

g) ksigzki obmiarow,

h) operaty geodezyjne.

6.8.4. Przechowywanie dokumentow budowy.

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda
zawsze dostepne dla Inzyniera 1 przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. Obmiar robot.

7.1.0. Ogolne zasady obmiaru robot.

Obmiar robdt bedzie okreslaé faktyczny — zakres wykonywanych robot, zgodnie z
Dokumentacja Projektowa 1 STI, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robdt. Obmiaru robot
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych robot i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru b¢dg wpisane do
rejestru obmiarow. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w
Przedmiarze Robot, w STI lub gdzie indziej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robot. Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera na piSmie. Obmiar
gotowych robot bedzie przeprowadzony z czgsto$cig wymagang do celu platnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i
InZyniera.

7.2.0. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow.

Dhugosci 1 odlegtosci  pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi beda
obmierzone poziomo wzdluz linii osiowej. Jesli STI wiasciwe dla danych robot nie wymagaja tego
inaczej, objetosci beda wyliczone w [m] jako dlugo$¢ pomnozona przez $redni przekrdj. Ilosci,
ktére maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami STI
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7.3.0. Urzqdzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia 1 sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda
zaakceptowane przez Inzyniera. Urzadzenia i1 sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez
Wykonawce. Jezeli urzadzenia

te lub sprzgt wymagaja badan atestujacych to Wykonawca begdzie posiada¢ wazne $wiadectwa
Legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania robot.

7.4.0. Wagi i zasady waZenia.

Wykonawca w miarg potrzeby dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace
odno$nym wymaganiom STI. Bedzie utrzymywaé to wyposazenie zapewniajagc w sposob ciagly
zachowanie doktadno$ci wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera.

7.5.0. Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a
takze w przypadku wystgpowania diuzszej przerwy w robotach. Obmiar robdt zanikajacych
przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robdt podlegajacych zakryciu przeprowadza
sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nicodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob

zrozumialy 1 jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda
uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiaréw. W razie braku
miejsca szkice mogg by¢ dotagczone w formie oddzielnego zatgcznika do rejestru obmiarow,
ktorego wzor zostanie uzgodniony z Inzynierem.

8. Odbior robot.

8.1.0. Rodzaje odbiorow robot.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich STI, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czgsciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2.0. Odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogo6lnego postgpu robot. Odbioru robdt dokonuje
Inzynier. Gotowo$¢ danej czgséci robdt do odbioru zglasza. Wykonawca wpisem do dziennika
budowy 1 jednoczesnym  powiadomieniem Inzyniera. Odbior bedzie  przeprowadzony
niezwlocznie nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika
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budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera. Jako$¢ i ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia
Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych 1 w
oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, STI i uprzednimi
ustaleniami.

8.3.0. Odbior czesciowy.

Odbidér czeSciowy polega na ocenie iloSci i jakoSci wykonanych czgéci robot. Odbioru
czgsciowego robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robdt
dokonuje Inzynier.

8.4.0. Odbior ostateczny robot.

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot.

Odbior  ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do
odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z
bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inzyniera. Odbior ostateczny robot
nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktu, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inzyniera zakonczenia robdti przyjecia dokumentdow, o ktorych mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru
ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inzyniera 1 Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci
wykonania rob6t z Dokumentacja Projektowa 1 STI. W toku odbioru ostatecznego robot komisja
zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych
zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robo6t uzupetniajacych
komisja przerwie swoje czynnosci 1 ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowg i STI z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wpltywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo uzytkowania, komisja dokona potracen, oceniajagc pomniejszong warto$¢
wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest wystawione przez
Inzyniera Swiadectwo Przejecia Robot (Etapow) po zakonczeniu Prob Koficowych z. pozytywnym
wynikiem oraz protokot odbiorg ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac
nastepujace dokumenty: Dokumentacje Powykonawcza podstawowa z naniesionymi zmianami
oraz dodatkowg jesli zostala sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

1.Specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy 1 ew. uzupelniajgce lub
zamienne),

2.Recepty i ustalenia technologiczne,

3.Dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),
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4.Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z STI.
5.Deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialéw zgodnie ze STI.
6.0pini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikoéw badan i pomiarow
zalaczonych do dokumentow odbioru, wykonanych zgodnie ze STI, Rysunki (dokumentacje) na
wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowe;j,
wodociggowej 1 oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru 1 przekazania tych robot wtascicielom
urzadzen,

7.Geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robo6t i sieci uzbrojenia terenu,

8. Kopi¢ mapy  zasadniczej powstatej W wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe
lub uzupehiajace bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin
wykonania robdt poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.5.0. Odbior pogwarancyjny.

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym 1 zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbior
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 4.0. ,,0dbior ostateczny robot".

9. Podstawa platnosci.

9.1.0. Ustalenia ogélne.

Podstawg platnosci  jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji przedmiaru.

Dla pozycji przedmiarowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢

(kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji przedmiaru.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji przedmiarowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynno$ci, wymagania i badania sktadajgce si¢ na jej wykonanie, okre$lone dla tej roboty w STI |
w Dokumentacji Projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe robdt bedg obejmowac:

- robocizne¢ bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

- warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow
i transportu na teren budowy,

- wartos$¢ pracy sprzg¢tu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT. Szczegdtowe zasady i terminy ptatnosci
zawiera kontrakt na wykonanie robot.
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9.2.0. Warunki kontraktu i Wymagania Ogélne STI-01.00

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw kontraktu i wymagan ogolnych zawartych w STI-
01.00 ,,Wymagania Ogoélne" obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie
wyszczegolnione w przedmiarze.

9.3.0. Koszty objazdow, przejazdow i organizacji ruchu.

Koszt wybudowania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje: uzgodnienie z Inzynierem
I odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z
dostarczeniem kopii projektu InZynierowi i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien
wynikajgcych z postepu robot,

(a) ustawienie tymczasowego oznakowania i os$wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

(b) optaty/dzierzawy terenu,

(c) przygotowanie terenu,

(d) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikow, barier,
oznakowan i drenazu,

(e) tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie 1 usuni¢gcie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i $wiatet,

(b) utrzymanie ptynnos$ci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
(a)usunigcie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
(b)doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. Przepisy zwiqzane.

1.Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.Nr 207 z 2003r., poéz. 2016) z
pdzniejszymi zmianami.

2.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy
montazu 1 rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajagcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy 1 ochrony zdrowia (Dz.U.Nr 108 z 2002 r., p6z. 953).

3. Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
okreslenia warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne 1 ich usytuowanie
(Dz.U.Nr 43/99, pdz. 430).

4. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé drogowe obiekty inzynierskie i1 ich
usytuowanie (Dz.U.Nr 63/00, poz. 735).
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Kalisz, maj 2014 r.
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1. WSTEP.

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznych.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST1-01.01) s3 wymagania dotyczgce wykonania
1 odbioru rob6t zwigzanych z wytyczeniem trasy kanatu deszczowego na Osiedlu Pruslin Potnoc

w Ostrowie Wielkopolskim.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych.

Specyfikacja Techniczna (STI1-01.01) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
1 realizacji robot zwigzanych z budowg kanalizacji deszczowej w zakresie podanym w pkt. 1.3.
,»Wymagan ogo6lnych”

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacjq Techniczng.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wszystkimi czynno$ciami umozliwiajagcymi 1 majacymi na celu wytyczenie w terenie przebiegu
trasy kanalizacji deszczowej oraz potozenia obiektow towarzyszacych na kanalizacji.

1.3.1. Wytyczenie trasy i punktow wysokosciowych.

W zakres robdt pomiarowych, zwigzanych z wytyczeniem trasy i punktéw wysokosciowych
wchodza:

a)  sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktow gtownych osi trasy i
punktow wysokosciowych,

b) uzupekienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),

c) wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperéw roboczych),

d) wyznaczenie przekrojow poprzecznych,

e) zastabilizowanie punktéw w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie
W sposob ulatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.3.2. Wyznaczenie obiektow kanalizacji deszczowej

Wyznaczenie obiektéw na kanalizacji deszczowej obejmuje sprawdzenie wyznaczenia osi obiektu
1 punktéw wysokosciowych, zastabilizowanie ich w sposob trwaty, ochron¢ ich przed
zniszczeniem, oznakowanie w sposOb utatwiajacy odszukanie 1 ewentualne odtworzenie oraz
wyznaczenie usytuowania obiektu (kontur, podpory, punkty).

1.4. Okreslenia podstawowe.

1.4.1. Punkty glowne trasy - punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz
poczatkowy i1 koncowy punkt trasy.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w STI-01.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 1.4.0.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot.
Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w STI-01.00 ,,Wymagania ogdlne" . pkt 1.5.0.
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2. MATERIALY.

2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materialow.

Ogo6lne -wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STI-01.00
,» Wymagania og6lne" pkt 2,

2.2. Rodzaje materiatow.

Do utrwalenia punktow gléwnych trasy nalezy stosowac pale drewniane z gwozdziem lub pretem
stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o dtugosci okoto 0,50 metra.

Pale drewniane umieszczone poza granicg robot ziemnych, w sasiedztwie punktow zalamania
trasy, powinny mie¢ $rednice od 0,15 do 0,20 m i dhugos¢ od 1,5 do 1,7 m. Do stabilizacji
pozostatych punktow nalezy stosowac paliki drewniane $rednicy od 0,05 do 0,08 m i dtugosci
okoto 0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w istniejacej nawierzchni bolce stalowe o $rednicy 5 mm
1 dlugosci od 0,04 do 0,05 m. ,,Swiadki" powinny mie¢ dlugos¢ okoto 0,50 m 1 przekroj
prostokatny.

3. SPRZET.

3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu.
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w STI-01.00 ,,Wymagania ogolne" pkt 3.

3.2. Sprzet pomiarowy.

Do wytyczenia sytuacyjnego trasy i punktow wysokosciowych nalezy stosowaé nastepujacy
sprzet: teodolity lub tachimetry, niwelatory, dalmierze, tyczki, taty, taSmy stalowe, szpilki.

Sprzet stosowany do wytyczenia trasy sieci kanalizacyjnej 1 jej punktow

wysokosciowych powinien gwarantowa¢ uzyskanie wymaganej doktadno$ci pomiaru.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogolne wymagania dotyczqce transportu.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STI-01.00 ,,Wymagania ogélne" pkt. 4.

4.2. Transport sprzetu i materialow.

Sprzet 1 materiaty do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi $§rodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét.
Ogolne zasady wykonania rob6dt podano w STI-01.00 ,,Wymagania og6lne" pkt 5.

5.5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami GUGIK
(od Ido 7).
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Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien przeja¢ od Zamawiajgcego dane zawierajace
lokalizacje 1 wspotrzgdne punktow glownych trasy oraz reperow. W oparciu o materialy
dostarczone przez Zamawiajgcego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia 1 pomiary
geodezyjne niezb¢dne do szczegdtowego wytyczenia robot. Prace pomiarowe powinny byc
wykonane przez osoby posiadajagce odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Wykonawca
powinien natychmiast poinformowa¢ Inzyniera o wszelkich btgdach wykrytych w wytyczeniu
punktow gtownych trasy i (lub) reperow roboczych. Bledy te powinny by¢ usunigte na koszt
Zamawiajacego. Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w Dokumentacji
Projektowej sa zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze
rzeczywiste rzgdne terenu istotnie roznig si¢ od rzednych okreslonych w dokumentacji
projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym Inzyniera. Uksztaltowanie terenu w takim rejonie nie
powinno by¢ zmieniane przed podjgciem odpowiedniej decyzji przez Inzyniera. Wszystkie roboty,
wynikajace z rdéznic rzednych terenu podanych w dokumentacji projektowej i rzednych
rzeczywistych, wymagaja powiadomienia 1 akceptacji przez Inzyniera. Zaniechanie
powiadomienia Inzyniera oznacza, ze roboty dodatkowe w takim przypadku obcigza Wykonawce.
Wszystkie roboty, ktore bazuja na pomiarach Wykonawcy, nie mogg by¢ rozpoczete przed
zaakceptowaniem wynikéw pomiaréw przez Inzyniera. Punkty osiowe, punkty gléwne trasy i
punkty posrednie osi trasy musza by¢ zaopatrzone w oznaczenia okreslajagce w sposob wyrazny i
jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktow. Forma i wzor tych oznaczen powinny by¢
zaakceptowane przez Inzyniera. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong wszystkich punktow
pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania robot. lezeli znaki pomiarowe przekazane przez
Zamawiajgcego zostang zniszczone przez Wykonawce $wiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich
odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robét, to

zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy. Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne
dla prawidtowej realizacji rob6t nalezg do obowigzkéw Wykonawcy.

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktow glownych osi trasy i punktow wysokosciowych.

Punkty osiowe trasy i inne punkty gtéwne powinny by¢ zastabilizowane w sposob trwaly, przy
uzyciu pali drewnianych lub stupkow betonowych, a takze dowigzane do punktéw pomocniczych,
potozonych poza granica robot ziemnych. Maksymalna odlegto$¢ pomigdzy punktami gtownymi
na odcinkach prostych nie moze przekracza¢ 50 m. Wykonawca powinien zalozy¢ robocze punkty
wysokosciowe (repery robocze) wzdluz osi trasy kanalizacji deszczowej, a takze przy kazdym
obiekcie inzynierskim. Repery robocze nalezy zalozy¢ poza granicami robot zwigzanych z
wykonaniem trasy kanalizacji deszczowej i obiektow towarzyszacych. Jako repery robocze mozna
wykorzysta¢ punkty stale na stabilnych, istniejgcych budowlach wzdluz trasy kanalizacji
deszczowej. O ile brak takich punktow, repery robocze nalezy zatozy¢ w postaci stupkow
betonowych lub grubych ksztattownikow stalowych, osadzonych w gruncie w sposob
wykluczajacy osiadanie, zaakceptowany przez Inzyniera. Repery robocze powinny by¢
wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajace wyrazne 1 jednoznaczne okreslenie nazwy
repem i jego rze¢dnej.

5.4. Wytyczenie osi trasy.

Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o Dokumentacj¢ Projektowa oraz inne dane
geodezyjne przekazane przez Zamawiajacego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowe;j
albo innej osnowy geodezyjnej. O$ trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gléwnych i w
punktach posrednich w odleglosci zaleznej od charakterystyki terenu i uksztaltowania trasy, lecz
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nie rzadziej niz co 50 metréow. Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w
stosunku do Dokumentacji Projektowej nie moze by¢ wigksze niz 3 cm. Rz¢dne niwelety punktow
osi trasy nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscia do 1 cm w stosunku do rzednych niwelety okreslonych
w Dokumentacji Projektowej. Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ materialow
wymienionych w pkt 2.2. Usunigcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wowczas, gdy
Wykonawca robot zastapi je odpowiednimi palami, po obu stronach osi, umieszczonych poza
granicg robot.

5.5. Wyznaczenie krawedzi wykopow.

Wyznaczenie krawedzi wykopow na powierzchni terenu (okreslenie granicy robot), wykonaé
zgodnie z Dokumentacja Projektowa oraz w miejscach wymagajacych uzupelnienia dla
poprawnego przeprowadzenia robot i w miejscach zaakceptowanych przez Inzyniera.

Do wyznaczania krawedzi wykopow nalezy stosowac¢ dobrze widoczne paliki. Odlegto$¢ miedzy
palikami nalezy dostosowa¢ do uksztattowania terenu oraz geometrii trasy kanalizacji deszczowe;.

5.6. Wyznaczenie poloienia obiektow na kanalizacji deszczowej.

Dla kazdego z obiektow na kanalizacji deszczowej nalezy wyznaczy¢ jego potozenie w terenie
poprzez:

a) wytyczenie osi obiektu,

b) wytyczenie punktéw okreslajacych usytuowanie (kontur) obiektu. Potozenie obiektu w planie
nalezy okresli¢ z doktadnoscig okreslong w punkcie 5.4.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot.

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w STI-01.00 ,,Wymagania ogdélne" pkt. 6.

6.2. Kontrola jakosci prac pomiarowych.

Kontrolg jakosci prac pomiarowych zwigzanych z wytyczeniem trasy i1 punktow wysokosciowych
nalezy prowadzi¢ wedlug ogoélnych zasad okreslonych w instrukcjach 1 wytycznych GUGIK
(1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 5.4.

7. OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot.

Ogo6lne zasady obmiaru robdt podano w STI-01.00 ,,Wymagania og6lne" pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostkg obmiarowa jest km (kilometr) wytyczonej trasy w terenie. Obmiar robot zwigzanych z
wyznaczeniem obiektow jest czgscig obmiaru robot zwigzanych z budowa kanalizacji deszczowej.

8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Ogdlne zasady odbioru robot.

Ogolne zasady odbioru robdt podano w STI-01.00 ,,Wymagania og6lne" pkt 8.
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8.2. Sposob odbioru robot.

Odbioér robot zwigzanych z wytyczeniem trasy w terenie nast¢puje na podstawie szkicow i
dziennikdw pomiarow geodezyjnych lub protokotu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca
przedktada Inzynierowi.

9. PODSTAWA PELATNOSCI.
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczqce podstawy platnosci.

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STI-01.00 ,,Wymagania ogolne" pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j.

Cena | km wykonania robdt obejmuje:

- sprawdzenie wyznaczenia punktow gtownych osi trasy i punktow wysokosciowych,

- uzupehienie osi trasy dodatkowymi punktami,

- wyznaczenie dodatkowych punktow wysokos$ciowych,

- wyznaczenie krawedzi wykopow,

- zastabilizowanie punktow w sposOb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie
utatwiajace odszukanie i ewentualne odtworzenie.

Platno$¢ robot zwigzanych z wyznaczeniem obiektow na sieci jest ujeta w koszcie robot
zwigzanych z budowa kanalizacji deszczowe;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogélne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtowny Urzad Geodezji
I Kartografii, Warszawa 1979.

Instrukcja techniczna G-l. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.

Instrukcja techniczna G-2. Wysoko$ciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979.

Wytyczne techniczne G-3.2: Pomiary realizacyjne. GUGIK 1983.

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983

No ok ow
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1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (STI-01.02) s3 wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru liniowych rob6t ziemnych, zwigzanych z budowa kanatu deszczowego na
Osiedlu Pruslin Péinoc w Ostrowie Wielkopolskim.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja Techniczna (STI-01.02) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu 1 realizacji robdt zwigzanych z budowa kanalizacji deszczowej w zakresie podanym w
pkt. 1.3. ,,Wymagan Ogoélnych”

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacjq Techniczng.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot ziemnych w czasie
budowy kanalizacji deszczowej 1 obejmuja:

a) wykonanie wykopow w gruntach (kat. I-1V),

b) umocnienie $cian wykopow,

¢) zasypanie wykopu i zageszczenie poszczegdlnych warstw zasypki,

d) uporzadkowanie terenu po zakonczeniu robdt ziemnych,

1.4. Okreslenia podstawowe.

1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu speiniajagca warunki
statecznos$ci 1 odwodnienia.

1.4.2. Glebokosé wykopu - rdznica rzednej terenu 1 rzgdnej robot ziemnych, wyznaczonych w osi
wykopu.

1.4.3. Wykop plytki - wykop, ktérego gltebokos¢ jest mniejsza niz | m.

1.4.4. Wykop sredni - wykop, ktorego gltebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.5. Wykop gleboki - wykop, ktorego gtebokos¢ przekracza 3 m.

1.4.6. Odklad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntow pozyskanych w
czasie wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do budowy oraz innych prac zwigzanych z
trasg kanalizacji deszczowe;.

1.4.7. Reczne roboty ziemne - roboty ziemne wykonane przy uzyciu sprzg¢tu recznego (topaty,
oskardy itp.)

1.4.8. Mechaniczne roboty ziemne - roboty ziemne wykonywane przy uzyciu sprzgtu
zmechanizowanego (koparki, spycharki, zrywarki, tadowarki itp.)

1.4.9. Wykopy umocnione -wykopy otwarte, ze $cianami umocnionymi szalunkami pelnymi lub
azurowymi.

1.4.10. Wskaznik zageszczenia gruntu - wielkos$¢ charakteryzujaca stan  zaggszczenia gruntu,
okreslona wg wzoru:

Is=Pd/Pds
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gdzie:

Pd-gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, (Mg/m3),

Pds- maksymalna g¢sto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej,
okreslona w normalnej probie Proctora, zgodnie zPN-B-04481, zgodnie z normgBN-77/8931-12,

(Mg/m3)

1.4.11. Pozostale okreslenia podstawowe sq zgodne 7 obowiqzujgcymi,

o dpowiednimi Polskimi Normami i z definicjami podanymi w ST1-01.00 ,,Wymagania Og6Ine"
pkt. 4.0.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot.

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w STI-04.00 ,,Wymagania Ogo6lne" pkt. 5.
2. MATERIALY (GRUNTY).

2.1. Ogolne wymagania dotyczqce materiatow.

Ogoblne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STI-01.00
»Wymagania ogolne" pkt. 2.

2.2. Podziat gruntow.

Podstawe podziatu gruntow i innych materialéw na kategorie pod wzgledem trudnosci ich
odspajania podaje tablica 1. W wymienionej tablicy okreslono przeci¢tne wartosci gegstosci
objetosciowe] gruntdw i materiatdw w stanie naturalnym oraz wspotczynnikow spulchnienia.

2.3. Zasady wykorzystania gruntow.

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane
w maksymalnym stopniu do zasypki wykopow. Grunty przydatne do zasypki wykopow moga by¢
wywiezione poza teren budowy tylko wowczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robdt ziemnych i
za zezwoleniem Inzyniera. Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopow, nie bedac
nadmiarem objetosci robot ziemnych, zostaly za zgoda Inzyniera wywiezione przez Wykonawce
poza teren budowy z przeznaczeniem innym niz budowa zasypki lub wykonanie prac objetych
kontraktem, Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia réwnowaznej objetosci gruntow
przydatnych ze zrédet wihasnych, zaakceptowanych przez Inzyniera. Materialy stosowane do
zasypki wykopéw w miejscu gruntow niespelniajacych wymogoéw nosnosci lub wymogow
wlasciwego zageszczenia muszg odpowiada¢ warunkom podanym w dokumentacji geologicznej,
Dokumentacji Projektowej i kazdorazowo musza uzyskac akceptacje Inzyniera. Grunty i materiaty
nieprzydatne do wykonania zasypki wykopow, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na
odklad. Zapewnienie terenéw na odklad nalezy do obowigzkéw Zamawiajacego, o ile nie
okreslono tego inaczej w kontrakcie. Inzynier moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy
gruntow, ktorych czasowa nieprzydatnos¢ wynika jedynie z powodu zamarznigcia lub nadmiernej
wilgotnosci.
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Tablica 1. Podzial gruntow i innych materiatow na kategorie

Gestos¢  |Przecietne
obje¢tosci |spulchnieni
Kate- Rodzaj i charakterystyka gruntu lub materiatu sianie odspojeniu
w % od
goria naturalny |pierwotnej
m obietoscil’
kN/m3
Piasek suchy bez spoiwa 15,7 od 5do 15
1 Gleba uprawna zaorana lub ogrodowa 11,8 od 5do 15
Torf bez korzeni 9,8 od 20 do
Popioty lotne niezlezate 11,8 od5do 15
Piasek wilgotny 16,7 od 15 do
Piasek gliniasty, pyt i lessy wilgotne, twardoplastyczne i plastyczne 17,7 od 15 do
25
Gleba uprawna z darning lub korzeniami grubos$ci do 30 mm 12,7 od 15 do
2 Torf z korzeniami grubosci do 30 mm 10,8 od 20 do
Nasyp z piasku oraz piasku gliniastego z gruzem, thuczniem lub
odpadkami drewna 16,7 od 15 do
Zwir bez spoiwa lub malo spoisty 16,7 od 15 do
28
Piasek gliniasty, pyl i lessy matowilgotne, potzwarte 18,6 od 20 do
Gleba uprawna z korzeniami grubosci ponad 30 mm 13,7 od 20 do
Torf z korzeniami grubosci ponad 30 mm 13,7 od 20 do
3 Nasyp zlezaly z piasku gliniastego, pytu i lessu z gruzem, thuczniem
lub odpadkami drewna 18,6 od 20 do
Rumosz skalny zwietrzelinowy z otoczakami o wymiarach do 40
mm 17,7 od 20 do
Glina, glina cigezka 1 ity wilgotne, twardoplastyczne 1 plastyczne, bez
glazow 19,6 od 20 do
Mady i namuty gliniaste rzeczne 17,7 od 20 do
19,6
Popioty lolne zlezate 17,7 od 20 do
19,6
Less suchy zwarty 18,6 od 25 do
Nasyp zlezaly z gliny lub itu z gruzem, tluczniem i1 odpadkami
lub gltazami o masie do 25 kg, stanowigcymi do 10% objetosci
Glina, glina cigzka i ity matowilgotne, potzwarte i zwarte 19,6 od 25 do
4 Glina zwatowa z gltazami do 50 kg stanowigcymi do 10% objegtosci 20,6 od 25 do
gruntu
Gruz ceglany i rumowisko budowlane z blokami do 50 kg 20,6 od 25 do
Itotupek miekki 16,7 od 25 do
Grube otoczaki lub rumosz o wymiarach do 90 mm lub z gtazami o |19,6 od 25 do
masie do 10 kg
19,6 od 25 do

~
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Zuzel hutniczy niezwietrzaty 14,7
19,6
Glina zwalowa z glazami do 50 kg stanowigcymi 10-=-30%
gruntu 20,6
Rumosz skalny zwietrzelinowy o wymiarach ponad 90 mm 17,7
5 Gruz ceglany i rumowisko budowlane silnie scementowane lub w
blokach ponad 50 kg 17,7
Margle migkkie lub srednio twarde stabo spgkane 16,7
22,6
Opoka kredowa miekka lub zbita 16,7
22,6

od

AR

od
45

od

od

30

30
30

30

30

do

do
do

do

do

od 30 do

45

1) Mniejsze warto$ci stosowaé przy obliczaniu ilo$ci materialow na warstwy zasypki przed ich

wartosci przy obliczaniu objetosci i ilosci sSrodkdéw przewozowych.

3. SPRZET.

3.1. Ogolne wymagania dotyczqce sprzetu.

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STI-01.00 ,,Wymagania Ogdlne" pkt. 3. 3.2

Sprzet do robdt ziemnych.

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot ziemnych powinien wykazaé¢ si¢ mozliwoscia

korzystania z nastepujacego sprzetu do:

- odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne, zrywarki,

koparki, fadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow (spycharki, zgarniarki, rowniarki itp.),

- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taSmociagi

itp.),
- sprzgtu zageszczajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.),
- maszyn i urzadzen do wykonywania przewiertow poziomych

4. TRANSPORT.

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu.

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w STI-01.00 ,,Wymagania Ogolne" pkt. 4.

4.2. Transport gruntow.

Wybor srodkow transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii
gruntu (materiatu), jego objetosci, technologii odspajania 1 zaladunku oraz od odlegtosci
transportu. Wydajnos¢ $rodkoéw transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do
wydajnosci  sprzetu  stosowanego do  urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).
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Zwigkszenie odlegtosci transportu ponad warto$ci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa
roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwigkszone odlegtosci
nie zostaly wcze$niej zaakceptowane na pisSmie przez Inzyniera.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogdolne zasady wykonania robot.

Ogolne zasady wykonania robot podano w STI-01.00 ,,Wymagania Ogodlne" pkt. 5.

5.2. Doktadnosé¢ wykonania wykopow.

Odchylenie osi wykopu od osi projektowanej nie powinno by¢ wieksze niz +-10 m.
Réznica w stosunku do projektowanych rzednych dna wykopu nie moze przekracza¢ + - 2 cm.

5.3. Zasady prowadzenia robot

5.3.1 Wykonywanie robot ziemnych - wykopy otwarte.

Wykopy otwarte dla przewodow kanalizacyjnych nalezy wykonywaé zgodnie z warunkami
technicznymi wg. PN-B-10736 oraz PN-EN 1610.

Przed przystapieniem do prac ziemnych nalezy powiadomi¢ wszystkich wtascicieli odpowiedniego
uzbrojenia podziemnego. Nastgpnie uprawniony geodeta powinien wytyczy¢é w terenie
projektowang kanalizacje deszczowa grawitacyjna. W przypadku wystepowania przewidywanego
skrzyzowania z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym nalezy wykona¢ przekopy probne celem
weryfikacji miejsca i1 glebokosci jego utozenia w ziemi. W miejscach skrzyzowan oraz zblizen z
istniejagcym uzbrojeniem podziemnym (szczegdlnie sieciag wodociggowa) nalezy prace ziemne 2,0
m przed 1 za tym uzbrojeniem prowadzi¢ r¢cznie. Roboty ziemne pod projektowang kanalizacje
deszczowg nalezy wykonywaé¢ mechanicznie oraz r¢cznie. Zaklada si¢, ze 20% robodt ziemnych
wykonana bedzie recznie, a 80% mechanicznie. Nadmiar ziemi z wykopu nalezy wywozi¢ na
miejskie wysypisko $mieci.

Projektuje si¢ wykonywanie wykopow dla kanalizacji deszczowej na calej jej projektowanej
dhugosci jako waskoprzestrzenne.

Przewiduje si¢ szeroko$¢ wykopu taka, ze odleglos¢ pomiedzy zewnetrznymi $ciankami rur a
obudowa wykopu wynosita 30 cm.

Przewiduje si¢ , ze kanat deszczowy na calym swoim odcinku bedzie uktadany na podsypce z
piasku $redniego o grubosci 15,0cm. Podtoze pod kanal deszczowy nalezy starannie przygotowac.

Powierzchnia posadowienia rur musi by¢ dopasowana do ksztaltu powierzchni zewnetrznej kanatu.

Przewiduje si¢ pelng wymiane¢ gruntu na trasie projektowanego kanatu deszczowego.
Wykonang kanalizacje deszczowa nalezy zasypywac piaskiem $rednim warstwami ubijajac ja
mechanicznie do otrzymania nastgpujacych wspotczynnikow zageszczenia gruntu:

e 0-02mlis=1,00
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e 0-12mlIs=0,97
e ponizej 1,2 mIs =0,95

Przed rozpoczeciem zasypki nalezy zabezpieczy¢ kanat deszczowy i1 studnie rewizyjne przed
wypieraniem i przemieszczeniem gruntu przy zageszczeniu.

Zasypka gruntem rodzimym (piasek $redni) moze by¢ wykonana w przypadku usuni¢cia z niego
kamieni, gruzu i korzeni.

Podstawowa warstwa zasypowa do wysokosci 30,0 cm ponad gorne sklepienie rury powinna by¢
zageszczona w 10,0 cm do 15,0 cm warstwach do uzyskana wtasciwego stopnia zageszczenia.
Zasypke wykopu nalezy wykonywa¢ zgodnie z normg PN-S-002205. Po wykonaniu robot
ziemnych nalezy teren uporzadkowac i przywroci¢ do stanu pierwotnego zgodnie z zaleceniem
Miejskiego Zarzadu Drég w Ostrowie Wielkopolskim.

5.3.2. Wymagania odnosnie doktadnosci wykonania robot ziemnych.

Wymagania odnos$nie doktadno$ci wykonania robot ziemnych podano w pkt. 5.2 niniejszych
specyfikacji.

Wskaznik zaggszczenia zasypki wykopu powinien by¢ zgodny z wymaganiami niniejszej
specyfikacji oraz odno$nych norm.

5.3.3. Umocnienie wykopow.

Przewiduje si¢, ze wykopy do glebokosci 1,0 m nie bedg umacniane. Wykopy o glebokosci 1,01 m
do 1,50 m projektuje si¢ umacnia¢ azurowo przy pomocy wyprasek stalowych. Dla gltebokosci
powyzej 1,50 m przewiduje do umocnien wykopow zastosowaé plytowy system obuddéw
szalunkowych. Umozliwiaja one umocnienia wykopoéw o glebokosci od 1,5 m do 6,9 m i
szerokos$ci roboczej od 0,8 m do 4,5 m.

5.3.4. Odwodnienie wykopu.

Poziom wody gruntowej na catym odcinku projektowanego kanatu deszczowego wystepuje nieco
powyzej dna wykopu w postaci wody ustabilizowanej lub w postaci saczen. Przewiduje sie
odwodnienie wykopoéw dla projektowanego kanatu deszczowego przy pomocy iglofiltrow.
Odwodnienie wykopu przy pomocy iglofiltrow projektuje si¢ wykona¢ poprzez wyplukanie
iglofiltréw po obu stronach wykopu w odleglosci 100 cm do 150 cm od siebie. Uktad iglofiltrow
nalezy podiaczy¢ do pompowego agregatu iglofiltrowego typu AL-81 o wydajnosci dostosowanej
do naptywu wody gruntowej do wykopu. Po zainstalowaniu pierwszego iglofiltru nalezy
przeprowadzi¢ probe za pomoca pompy przeponowe]j celem ustalenia statego wydatku wody 1
prawidtowosci osypki filtracyjne;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot.
Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w STI-01.00 ,,Wymagania Og6lne" pkt. 6.
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6.2. Kontrola wykonania robdt ziemnych.

Sprawdzenie wykonania robdt ziemnych polega na kontrolowaniu zgodnos$ci

z wymaganiami okreSlonymi w niniejszej specyfikacji oraz w Dokumentacji
Projektowej.

W czasie kontroli szczeg6lng uwage nalezy zwrocic na:

a) odspajanie gruntow w sposob nie pogarszajacy ich wiasciwosci,

b) zapewnienie wlasciwego i1 bezpiecznego umocowania $cian wykopu,

¢) odwodnienie wykopdéw w czasie wykonywania robdt i po ich zakonczeniu,

d) doktadno$¢ wykonania wykopdéw (usytuowanie i wykonczenie),

e) zageszczenie zasypki wg wymagan okreslonych w niniejszej specyfikacji 1 odno$nych
normach.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot.
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w STI-01.00 ,,Wymagania Ogélne" pkt. 7.

7.2. Obmiar robét ziemnych.

Jednostka obmiarowg jest m3 (metr sze$cienny) wykonanych robét ziemnych.

8. ODBIOR ROBOT.
Ogdlne zasady odbioru robot podano w STI-01.00 ,,Wymagania Ogélne" pkt. 8. Roboty ziemne
uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa,

Specyfikacja Techniczng 1 wymaganiami InZyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PEATNOSCI.
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczqce podstawy platnosci.

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w STI-01.00 pkt. 9.

9.2. Cena jednostki pomiarowe;j.

Cena wykonania 1 m3 wykopow w gruntach I-1V kategorii obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp i1 odklad, obejmujace: odspojenie,
przemieszczenie, zatadunek, przewiezienie 1 wytadunek,

- profilowanie dna wykopu,

- zasypanie i zageszczenie wykopu,

- przeprowadzenie pomiardéw 1 badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej,

- uporzadkowanie terenu,
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10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

PN-81/B-03020  Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia

statyczne i projektowanie

PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania

przy odbiorze

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenie. Symbole. Podzial i opis gruntéw

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
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1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST1-01.03) s3 wymagania dotyczgce wykonania
kanatlu deszczowego na Osiedlu Pruslin Poinoc w Ostrowie Wielkopolskim.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna (STI-01.03) bedzie stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy zlecaniu i realizacji robot zwigzanych budowg kanalizacji deszczowej w zakresie
podanym w pkt. 1.3. ,,Wymagan og6élnych”

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacjg Techniczng.

Postanowienia wchodzace w sklad niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczace robdt
montazowych przy budowie kanalizacji deszczowej zgodnie z Dokumentacja Projektowa
zawierajacg opis techniczny i rysunki.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Podstawowe okreslenia uzyte w Specyfikacji Technicznej sa zgodne z obowiazujagcymi normami
i specyfikacja STI-01.00 ,,Wymagania Ogélne" pkt 1.4.0.

1.5. Wymagania ogdlne.

Wymagania og6lne dotyczace robot podano w STI-01.00 ,,Wymagania Ogolne" pkt 1.5.0.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ robdt 1 ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY.

2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materiatow.

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STI-01.00
,» Wymagania Ogolne" pkt 2.

Przy wykonywaniu rob6t zwigzanych z budowa kanalizacji deszczowej nalezy, zgodnie z ustawa

,Prawo Budowlane" stosowa¢ wyroby budowlane, ktore zostaly dopuszczone do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Wyrobami dopuszczonymi do
obrotu 1 powszechnego stosowania w budownictwie sg wlasciwie oznaczone:

a) wyroby budowlane, dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze
zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz wlasciwych przepisoéw i dokumentow technicznych - w odniesieniu do
wyrobow podlegajacych tej certyfikacji,

b) wyroby budowlane, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci 1 wydano certyfikat zgodnosci lub
deklaracj¢ zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng, majgce istotny wpltyw na spetnienie
co najmniej jednego z wymagan podstawowych - w odrdznieniu do wyroboéw nieobjetych
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certyfikacja na znak bezpieczenstwa,

c) wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobéw nie majacych istotnego wplywu na
spelnienie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wg
tradycyjnie -uznanych  zasad sztuki budowlanej, bedacej zalgcznikiem do rozporzadzenia
Ministra SWiA z dn. 31.07.1998r.

d) wyroby budowlane oznaczone znakiem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami
dokonano, oceny zgodno$ci z zharmonizowang normg europejska do Polskich Norm, z europejska
aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej uznang przez Komisj¢ Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi.
Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sg wyroby
budowlane wykonane wg indywidualnej dokumentacji technicznej sporzadzonej przez projektanta
obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktorych dostawca, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra SWiA
z dn. 05.08.1998r. wydatl o$§wiadczenie wskazujace, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu z tg
dokumentacjg oraz z przepisami i obowigzujgcymi normami. Zgodnie z art. 46 ustawy ,,Prawo
Budowlane" kierownik budowy obowigzany jest przez okres wykonywania robot budowlanych
przechowywac certyfikaty, deklaracje zgodnos$ci, aprobaty techniczne i o§wiadczenie oraz
udostepniaé je przedstawicielom uprawnionych organow.

2.2. Materialy do budowy kanalizacji deszczowej:
Projektuje si¢ zastosowac nastgpujace materiaty podstawowe:
e rury cienkoscienne z betonu kl. C90/105 taczone na uszczelki zintegrowane:

- rury fi 800mm D , =960 mm D ,,, = 800 mm L =89,0 m lub rury zelbetowe fi 800mm z

betonu klasy 40/50 taczone na uszczelki zintegrowane

e studnia rewizyjna prefabrykowana z betonu C40/50 ©@1500 mm
wg DIN 4034 cz. 1 szt. 1

e wlaz zeliwno-betonowy D400 szt.1

3. SPRZET

Warunki ogélne dotyczace stosowania sprzgtu podano w STI-01.00 ,,Wymagania Ogolne" pkt. 3.
Stosowany sprzet bedzie zgodny z Dokumentacja Projektowa lub inny, jezeli zostanie
zatwierdzony przez Inzyniera. Roboty zwigzane z budowa kanalizacji deszczowej beda
wykonywane r¢cznie oraz przy pomocy nast¢pujacych narzedzi i urzadzen:

-koparka o p6j. tyzki 0,60 m3 ,

-koparka o poj. tyzki 0,25 - 0,40 m3,

-koparka chwytakowa o poj. chwytaka 0,25m3

-spycharka 55 kW,

-spycharka 74 kW,
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-zrywarka przyczepna

-walec statyczny samojezdny

-walec wibracyjny samojezdny
-zageszczarka wibracyjna

-zespot pradotworczy przewozny 10,0 kVA
-zuraw samochodowy do 4 t,

-wiertnica dla przewiertow poziomych HWP

4.0. TRANSPORT.

Ogo6lne warunki dotyczace $rodkow transportu podano w STI-01.00 ,,Wymagania Ogolne" pkt. 4.
Zatadunek i roztadunek materiatbw Wykonawca bedzie wykonywal z zachowaniem $rodkow
ostroznosci zapobiegajacych uszkodzeniom materiatdéw. Stosowane $rodki transportu beda zgodne
z Dokumentacja Projektowa lub inne, jezeli zostang zatwierdzone przez Inzyniera. Do robot
zwigzanych z budowa kanalizacji deszczowej beda stosowane nastepujace srodki transportu:

- samochodd dostawczy 0,9 t,

- samochod samowyladowczy 5-10 t,

- samochdd samowyladowczy do 5 t,

- samochdd skrzyniowy 5-10 t,

- samochdd skrzyniowy z wciggarka o tadownosci do 5 t,

- ciggnik kotowy do 50 KM

- przyczepa samowytadowcza do ciggnika 5 t

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. -Wymagania ogélne.

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w STI-01.00. ,,Wymagania Ogdlne" pkt.
5. Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Inzynierowi do zatwierdzenia zarys metodologii
robot oraz graficzny harmonogram robot okreslajacy wszystkie warunki, w ktorych beda
wykonywane roboty zwigzane z budowg kanalizacji deszczowe;.

5.1.1. Roboty przygotowawcze.

Os$ projektowanych kanaloéw 1 obiektow na sieci (studnie) musi wytyczy¢ uprawniony geodeta. O$
powinna zosta¢ oznaczona w sposob trwaly i widoczny, przez zainstalowanie fancucha reperow
roboczych. Poszczegdlne punkty osi trasy powinny zosta¢ zaznaczone przy pomocy drewnianych
kotkéw tzn. kolkow osiowych z gwozdziami. Kotki osiowe powinny by¢ wbite przy kazdej
zmianie kierunku trasy, a na prostych odcinkach co 30-50 m. Na kazdym prostym odcinku
powinny zosta¢ umieszczone co najmniej trzy punkty. Kotki $wiadki powinny by¢ wbijane na obu
stronach wykop, tak aby byto mozliwe odtworzenie osi wykopu podczas wykonywania robot
ziemnych. W terenie zabudowanym repery robocze w ksztalcie hakow lub $rub powinny by¢
montowane na $cianach budynkéw. Lancuch znakéw powinien by¢ powigzany z panstwowaq siecig
reperow.
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5.1.2. Wykopy.

Wykopy otwarte nalezy wykonywa¢ zgodnie z warunkami technicznymi wg. PN-B-10736 oraz
PN-EN 1610. Przed przystagpieniem do prac ziemnych nalezy powiadomi¢ wszystkich wiascicieli
odpowiedniego uzbrojenia podziemnego. Nastgpnie uprawniony geodeta powinien wytyczy¢ w
terenie projektowany kanat deszczowy grawitacyjny.

W miejscu wystepowania przewidywanego skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym
nalezy wykona¢ przekopy probne celem weryfikacji miejsca i glebokosci jego ulozenia w ziemi.
Roboty ziemne w rejonie kabli telekomunikacyjnych, kabli energetycznych oraz sieci gazowej
prowadzi¢ nalezy zgodnie z wymogami zawartymi w opinii ZUDP w Ostrowie Wlkp. W
miejscach skrzyzowan oraz zblizen z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym nalezy prace ziemne
2,0 m przed i za tym uzbrojeniem prowadzi¢ r¢cznie. Roboty ziemne pod projektowany kanat
deszczowy nalezy wykonywa¢ mechanicznie oraz r¢cznie. Zaklada sig, ze 20% robdt ziemnych
wykonana bedzie recznie, a 80% mechanicznie. Nadmiar ziemi z wykopu nalezy wywozi¢ na
miejskie wysypisko $mieci

5.1.3. Odwodnienie wykopow.

Poziom wody gruntowej na catym odcinku projektowanego kanalu deszczowego wystepuje nieco
powyzej dna wykopu w postaci wody ustabilizowanej lub w postaci saczen. Przewiduje si¢
odwodnienie wykopow dla projektowanego kanatu deszczowego przy pomocy iglofiltrow.
Odwodnienie wykopu przy pomocy iglofiltrow projektuje si¢ wykona¢ poprzez wyplukanie
iglofiltrow po obu stronach wykopu w odlegtosci 100 cm do 150 cm od siebie. Uktad iglofiltrow
nalezy podiaczy¢ do pompowego agregatu iglofiltrowego typu AL-81 o wydajnos$ci dostosowane;j
do naplywu wody gruntowej do wykopu. Po zainstalowaniu pierwszego iglofiltru nalezy
przeprowadzi¢ probg za pomoca pompy przeponowej celem ustalenia statego wydatku wody i
prawidtowosci osypki filtracyjne;.

5.1.4. Uktadanie przewodow.

Kanal deszczowy uktada¢ nalezy generalnie na gruncie rodzimym z doktadnym zageszczeniem 1
podbiciem pod podtaczenia kielichowe. Posadowienie rur kanatu deszczowego wykona¢ nalezy na
podsypce piaskowo-zwirowej o grubosci 15 cm zageszczonej do wskaznika 15=0,95, z
minimalnym katem posadowienia 20120 °. Roboty ziemne na glebokosci posadowienia rur
(ostatnie 20 cm) nalezy prowadzi¢ recznie.

5.1.5. Zasypywanie i zageszczanie gruntu.

Wykonany kanal deszczowy nalezy zasypywa¢ warstwami ubijajac ja mechanicznie do otrzymania
nastepujacych wspolczynnikdw zageszczenia gruntu:

e 0-02mliIs=1,0

e 02-12mliIs=0,97
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e powyzej 1,2 mIs=0,95

Przed rozpoczeciem zasypki nalezy zabezpieczy¢ rure¢ kanalizacyjng 1 studni¢ rewizyjng przed
wypieraniem 1 przemieszczeniem gruntu przy zageszczeniu. Podstawowa warstwa zasypowa do
wysokosci 30,0 cm ponad gorne sklepienie rury powinna by¢ zageszczona w 10,0 cm do 15,0 cm
warstwach do uzyskana wlasciwego stopnia zageszczenia. Zasypke wykopu nalezy wykonywac
zgodnie z normg PN-S-002205.

5.1.6. Roboty montazowe

Uzyte materialy oraz sposob wykonania kanalu deszczowego musza odpowiada¢ przepisom i
normom zawartym w ,,Warunkach technicznych wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”
zeszyt 9.COBRTI Instal. Kanat deszczowy nalezy uktada¢ na odpowiednio przygotowanym
podtozu. Dno wykopu kanalizacji nalezy wykona¢ ze spadkiem przewidzianym w projekcie
technicznym. UloZone rury kanalizacyjne musza $ciSle przylega¢ do podloza na catej dtugosci.
Studni¢ rewizyjng betonowa @ 1500 mm wykonaé nalezy zgodnie z normg DIN 4034 cz. 1 i
zaopatrzy¢ w plyte betonowa o grubosci 20,0cm. Studnia betonowa ¢ 1500 mm produkowana
zgodnie z normg DIN 4034 cz.1 nie wymagaja stosowania pierScieni odcigzajacych. Przejscia
szczelne 1 studnia musza pochodzi¢ od jednego producenta. Studni¢ rewizyjng dla kanatlu
deszczowego nalezy zaopatrzy¢é we wlaz zeliwno-betonowy klasy D 400. Witaz dla studni
rewizyjnej w ulicy nalezy umieszcza¢ réwno z terenem. W przyszio$ci przy wykonywaniu
nawierzchni utwardzonej studnia bedzie regulowana do wysokosci projektowanej nawierzchni.
Szczelno$¢ wykonanego kanatu powinna zosta¢ sprawdzona przed zasypaniem wykopu zgodnie z
normg PN-EN 1610.

5.1.7. Badanie szczelnosci kanalizacji.

Rurociagi kanalizacyjne powinny podlega¢ badaniu w zakresie eksfiltracji do gruntu i infiltracji
wod gruntowych do rurociagu.

Badanie eksfiltracji polega na napetnieniu rurociagu kanalizacyjnego woda, facznie ze studniami.
Po osiagnieciu przez wode w gornej studni wysokosci rownej 0,5 m ponad gorng krawedz wlotu,
nalezy napetniony rurociag pozostawi¢ na | godzing. Po uptywie 1 godziny nie powinien nastapic¢
zaden wyciek oraz na potgczeniach nie moga pojawic si¢ krople wody. Zabrania" si¢ dolewania
wody podczas badania. W czasie badania poziom wody gruntowej powinien zosta¢ co najmniej 0,5
m ponizej dna wykopu.

5.2. Warunki szczegolowe.

Projektuje si¢ kanat deszczowy o $rednicy @ 800mm z rur cienko$ciennych betonowych tgczonych
na uszczelki zintegrowane zgodnie z normg PN-EN1916

o wymiarach ®960x80mm.

Projektowana kanalizacja deszczowa odprowadzac bedzie $cieki deszczowe oraz roztopowe,
zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Miejski Zarzad Drog, do studni zabudowanej
na kanale deszczowym na skrzyzowaniu z ul. Mahoniowa.

Przewiduje si¢ zaprojektowanie odcinka kanalizacji deszczowej o dtugosci L=89,0 m.

Na wyprowadzeniu kanatu deszczowego z ul. Debowej projektuje si¢ zabudowac studnie
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rewizyjng betonowa @ 1500 mm o wysokosci H=1,76m. Studni¢ rewizyjng betonowg zaopatrzy¢
nalezy w betonowg ptyte pokrywowa o grubosci 20,0cm z otworem wiazowym oraz wilaz zeliwno-
betonowy klasy D400 PN EN 124 z wktadka gumowg z zabezpieczeniami przed obrotem.

6. BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY

Przy budowie sieci kanalizacji deszczowe] nalezy przestrzegal przepisOw bezpieczenstwa j
higieny pracy zawartych w odno$nych rozporzadzeniach i1 przepisach. Kierownik budowy
zobowigzany jest do opracowania planu ,bioz" i przedstawienia go do zaakceptowania
Inzynierowi.

7. KONTROLA JAKOSCI.

7.1. Zasady ogdlne.

Ogolne zasady dotyczace kontroli jako$ci podano w STI-01.00 ,,Wymagania Ogdlne" pkt. 6.
Kontrola jakosci wykonywanych robot bedzie dokonywana przez pordwnanie wykonanych robot z
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi oraz ich zgodno$¢ z warunkami
technicznymi.

7.2. Kontrola wykonania.

Kontrola wykonania sieci kanalizacyjnej deszczowej, polega na sprawdzeniu zgodno$ci budowy
z projektem. Nalezy sprawdzi¢:
a) wytyczenie osi przewodu,
b) szeroko$¢ wykopu,
c) glebokos¢ wykopu,
d) szalowanie wykopu,
e) zabezpieczenie od obcigzen ruchu kotowego,
f) odlegtos¢ od budowy sasiadujacej,
g) zabezpieczenie innych przewodow w wykopie,
h) rodzaj podtoza,
1) rodzaj rur i ksztaltek,
j) sktadowanie rur i ksztattek,
k) ulozenie przewodu,
1) zageszczenie obsypki przewodu,
}) studzienki kanalizacyjne,
m) osadnik wstepny
n) separator wod deszczowych

Os$ przewodu, powinna by¢ zgodna z wytyczeniem wykonanym przez geodete w dowigzaniu do
punktéw stalych, potwierdzonych na szkicu geodezyjnym, przy spelnieniu wymagan
wlasciwego rozporzadzenia.

Gtebokos¢ wykopu powinna by¢ zgodna z 5.1.2. Natomiast maksymalna szeroko$¢ wykopu nie
powinna przekracza¢ szerokosci okreslonej w projekcie. Wykop powinien by¢ zabezpieczony
przed naptywem wod opadowych. Przed naplywem wod opadowych powinien zabezpieczaé
odpowiednio wyprofilowany teren. Sposob obnizenia poziomu woéd gruntowych powinien by¢
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wykonany zgodnie z Dokumentacja Projektowa. Szalowanie §cian wykopu powinno zabezpieczy¢
jego statecznos$¢ 1 jesli projekt nie przewiduje inaczej, szalowanie to powinno by¢ usuwane w
miarg postepu zasypki wykopu.

W obrgbie klina odtamu niezabezpieczonych $cian wykopu niedopuszczalna jest komunikacja.
Jesli komunikacja odbywa si¢ w obrebie odlamu $cian wykopu, konieczne jest zastosowanie
odpowiedniej obudowy wykopu. Odlegtos¢ budynkow od przewodow sieci kanalizacyjnej
okreslaja odrebne przepisy, zmniejszenie tych odlegtosci wymaga kazdorazowo
opracowania odpowiedniego zabezpieczenia.

Zabezpieczenie skrzyzowan innych przewodoéw podziemnych z wykopem powinno by¢ wykonane
zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjami ~ Technicznymi i odpowiednimi
przepisami.

Zabezpieczenie tych przewodoéw polega na ich podwieszeniu, ochronie przed
uszkodzeniami mechanicznymi w postaci obudowy oraz ochronie przed ich $cieciem przez
pozostawienie szpar w oszalowaniu wykopu. Rury, ksztattki, studzienki kanalizacyjne, armatura,
powinny by¢ zabezpieczone i sktadowane na ptaskim, rownym podlozu. Wybrany rodzaj podtoza
pod ukladane rurociagi okresla Dokumentacja Projektowa. Na podlozu naturalnym przewod
powinien by¢ zaglebiony na catej dlugosci, co najmniej na % swojego obwodu. Na poditozu
naturalnym z podsypka oraz podtozu wzmocnionym, przewodd powinien by¢ utozony zgodnie z
Dokumentacja Projektowa. Obsypka przewodu powinna by¢ przeprowadzona szczegdlnie
starannie, zaggszczona rgcznie lub  mechanicznie, w zalezno$ci od wymagan ustalonych w
Dokumentacji

Projektowej i Specyfikacjach Technicznych. Wykonanie studzienek kanalizacyjnych zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa. Wysoko$¢ zasypki wstepnej, tj. warstwy gruntu, nad wierzchem rury,
nie powinna by¢ mniejsza niz 30cm. Zageszczanie zasypki wstgpnej powinno w zasadzie odbywac
si¢ recznie. Zaggszczenie zasypki glownej przewodu moze odbywaé si¢ mechanicznie.
Ustalony stopien zageszczenia gruntu powinien by¢ potwierdzony przez geologa.

8. OBMIARY ROBOT.

Ogolne zasady dotyczace obmiarow robot podano w STI-01.00 ,,Wymagania Ogolne" pkt. 7.
Jednostki obmiarowe sg nastgpujace:

- om: rurociggi grawitacyjne razem z wykopem, umocnieniem, podlozem i warstwa
zasypki 1 probami, na podstawie pomiaru w terenie,

- szt studnie rewizyjne, urzadzenia , rury ochronne, na podstawie pomiaréw w terenie,

- m3: opaski betonowe, wzmocnienia, itp., na podstawie pomiaru w terenie.

9. ODBIOR ROBOT.

Ogolne zasady dotyczace odbioru robdt podano w STI-01.00 ,,Wymagania Ogdlne" pkt.8. 9.1.
Rodzaje badan przy odbiorze.

9.1.1. Odbior techniczny czesciowy
Badania przy odbiorze technicznym polegaja na:

a) zbadaniu zgodnos$ci usytuowania i dtugosci przewodu z dokumentacjg 1 inwentaryzacja
geodezyjna. Dopuszczalne odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno"
przekraczaé¢ £2cm. Dopuszczalne odchylenie rzednych utozonego przewodu od przewidzianych w
projekcie nie powinno przekracza¢ + lem,
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b) zbadaniu podtoza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszania gruntu.

W przypadku naruszenia podtoza naturalnego, sposob jego zageszczenia powinien

by¢ uzgodniony z Inzynierem lub projektantem,

C) zbadaniu podloza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubosci i rodzaju, zgodnie z
dokumentacja,

¢) zbadaniu materiatu ziemnego uzytego do podsypki i osypki przewodu, ktéry powinien by¢
drobny i $rednioziarnisty, bez grud i kamieni. Materiat ten powinien by¢ zaggszczony,

d) zbadaniu szczelno$ci przewodu. Badanie szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
PN-EN 1610 dla kanalizacji grawitacyjnej.

Szczelnos¢ przewodow i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowac utrzymanie
przez okres 30 minut ci$nienia probnego, wywolanego wypetnieniem badanego odcinka przewodu
woda do poziomu terenu. Cisnienie to nie moze by¢ mniejsze niz 10 kPa i wigeksze niz 50 kPa,
liczac od poziomu wierzchu rury. Wymagania dotyczace szczelnosci przewodow grawitacyjnych
sg spetnione, jesli uzupehienie wody do poczatkowego jej poziomu nie przekracza dla
powierzchni zwilzonej:

- 0,15 I/m2 dla przewodow;

- 0,2 /m2 dla przewodoéw wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi wiazowymi,

- 0,4 1/m2 dla studzienek kanalizacyjnych

Przy bez wykopowej budowie przewodow kanalizacyjnych w gruncie nalezy zbadaé usytuowanie i
dlugo$¢ przewodu zgodnie z dokumentacja inwentaryzacyjna geodezyjng oraz zbadac jego
szczelno$ci. Badania szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN 1610. Wyniki badan,
powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktory z protokotem proby szczelnosci przewodu,
inwentaryzacja geodezyjng (dopuszcza si¢ inwentaryzacj¢ szkicowa) oraz certyfikatami i
deklaracjami zgodnosci z Polskimi Normami i aprobatami technicznymi, dotyczacymi rur i
ksztattek, studzienek kanalizacyjnych, zwienczen wpustow studzienek kanalizacyjnych jest
przedlozony podczas spisywania protokotu odbioru technicznego - czg¢$ciowego, ktory stanowi
podstawg¢ do decyzji o mozliwosci zasypywania odebranego odcinka przewodu sieci
kanalizacyjnej.

Wymagane jest tez dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego
czgsciowego. Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 22 ustawy Prawo budowlane,
przy odbiorze technicznym - czg¢$ciowym przewodu kanalizacyjnego, zgltosi¢ Inwestorowi do
odbioru roboty ulegajace zakryciu, zapewni¢ dokonanie prob i sprawdzenie przewodu,
zapewni¢ geodezyjng inwentaryzacje przewodu, przygotowa¢ dokumentacje powykonawczg.

9.1.2. Odbior techniczny koncowy.

Badania przy odbiorze technicznym koncowym, polegaja na:

a) zbadaniu zgodnosci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym 1 inwentaryzacja
geodezyjna,

b) zbadaniu zgodnos$ci protokotu odbioru wynikow badan zaggszczenia gruntu zasypki wykopu,
c) zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych,

d) zbadaniu protokotow prob szczelnosci przewodow kanalizacyjnych,

e) zbadaniu protokotu uruchomienia osadnika wstepnego

f) zbadaniu protokotu uruchomienia separatora wod deszczowych

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktory z:
a) protokotami odbioréw technicznych czesciowych przewodu kanalizacyjnego,
b) projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy,
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c) wynikami stopnia zagg¢szczenia gruntu zasypki wykopu,

d) inwentaryzacja geodezyjna,

e) protokotem szczelnos$ci systemu kanalizacji grawitacyjne;,

f) zbadaniu protokotu uruchomienia osadnika wstgpnego

g) zbadaniu protokotu uruchomienia separatora wod deszczowych

nalezy przekaza¢ Inwestorowi wraz z wykonanym przewodem sieci kanalizacyjnej. Konieczne.
jest dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru koncowego. Teren po
budowie przewodu kanalizacyjnego, powinien by¢ doprowadzony do pierwotnego stanu.
Kierownik budowy przekazuje inwestorowi instrukcje obstugi systemu kanalizacyjnego.
Kierownik jest zobowigzany, zgodnie z art. 57 ust. 1 p. 2 ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze
koncowym ztozy¢ oswiadczenia:

- 0 wykonaniu przewodu kanalizacyjnego zgodnie z projektem 1 warunkami
pozwolenia na budoweg,

- o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze w razie korzystania
z ulic i sasiadujacych nieruchomosci.

10. PODSTAWA PEATNOSCIL.

10.1. Wymagania ogolne.
Ogolne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w STI-01.00 ,,Wymagania Ogolne" pkt. 9.

10.2. Platnosci.

Platnosci beda przyjmowane zgodnie z pomiarami i oceng jako$ci robdt w oparciu o pomiary 1t
wyniki badan laboratoryjnych Cena za wykonane roboty obejmuje:

- roboty geodezyjne, przygotowawcze, wyznaczanie trasy,

- wykonanie wykopdw razem z umocnieniem $cian,

- zakup materiatéw 1 urzadzen,

- transport materialow i urzadzen na miejsce wbudowania,

- przygotowanie podioza, podsypki z piasku, z zaggszczeniem,

- usunig¢cie ewentualnych kolizji,

- usuniecie materiatow pochodzacych z demontazu,

- ukladanie 1 montaz rur kanalizacji grawitacyjnej ze studniami

- sprawdzanie szczelnos$ci rurociggow kanalizacyjnych,

- wykonanie przej$¢ szczelnych w $cianach studni

- ochrona przeciwkorozyjna elementow stalowych,

- wykonanie izolacji termicznej kanalizacji sanitarnej i deszczowej,
- doprowadzenie placu budowy do stanu pierwotnego.

11. PRZEPISY ZWIAZANE.

11.1. Normy

PN-EN 1295:2000 Projektowanie konstrukcyjne rurociaggow ulozonych w ziemi w roéznych
warunkach obcigzen. Czgs$¢ 1: Wymagania ogoélne.

PN-EN 1610 Budowa 1 badania przewodéw kanalizacyjnych.

PN-B-10735:1992 Kanalizacja - Przewody kanalizacyjne - Wymagania i badania przy odbiorze.
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Poprawki: 1. Bl nr 6/93 poz. 43.

PN-EN 295: 2000 Rury i ksztattki z betonu nieuzbrojonego, betonu zbrojonego wtoknem
stalowym zelbetowe

PN-EN 1916:2002 Zewng¢trzne systemy kanalizacyjne - Postanowienia og6lne i definicje.

PN-EN 752-2:1996 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne — Wymagania.

PN-EN 752-3:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne — Planowanie.

PN-EN 752-4:2001 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne - Obliczenia hydrauliczne i oddziatywanie
na srodowisko.

PN-EN 476:2001 Wymagania ogdlne dotyczace elementéw stosowanych w systemach kanalizacji
grawitacyjnej.

PN-B-10729:1999 Kanalizacja - Studzienki kanalizacyjne.

PN-EN 124:2000 Zwienczenie wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i1 kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscig.
PN-87/H-74051.00 do 02 Wtazy kanatowe.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw.

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-88/6731-08 Cement, Transport i przechowywanie.

PN-88/6731-08 Beton zwykty

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodoéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania
przy odbiorze.

PN-EN 1295-1 Obliczenia statyczne rurociaggdw utozonych w ziemi w réznych warunkach
obcigzen. Czegs$¢ 1: Wymagania ogolne.

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczania gruntu.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.
PN-81/B-03020: Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

PN-EN 12889:2003 Bezwykopowa budowa i badanie przewoddéw kanalizacyjnych

11.2. Inne

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych. Zeszyt 9.

COBRTI Instal 2003.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z dnia 5 grudnia 2003 r.
z pbdzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

(Dz. U. Nr 80, poz. 717 z dnia 10 maja 2003r.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19 marca 2003 r.).
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn 1 innych urzadzen technicznych do robot ziemnych,
budowlanych 1 drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263 z dnia 15 pazdziernika 2001 r.).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczace;j
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120,
poz. 1126 z dnia 10 lipca 2003 r.).
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Rozporzadzenie Ministra Pracy i1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w sprawie ogolnych
przepisOw bezpieczenstwa 1 higieny pracy. (Dz. U. Nr 129, poz. 844 z dnia 23 pazdziernika 1997
r.).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993
roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci
kanalizacyjnych (Dz. U. z 1993 r. Nr 96, poz. 437).

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 19 maja 1999 r. w sprawie warunkéw wprowadzania
Sciekow do urzadzen kanalizacyjnych stanowigcych mienie komunalne. (Dz. U. Nr 50, poz. 501 z
dnia 2 czerwca 1999 r.).

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz. U.
Nr 43, poz. 430 z dnia 14 maja 1999 r.).

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie. (Dz. U. Nr 63, poz. 735 z dnia 3 sierpnia 2000 r.).

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 5 maja 1999r. w sprawie
okreslenia odlegtosci 1 warunkéw dopuszczajacych usytuowanie drzew lub krzewow, elementow
ochrony akustycznej, wykonywania rob6t ziemnych budynkéw lub budowli w sgsiedztwie linii
kolejowych oraz sposobu urzadzania i utrzymywania zaston od$nieznych i paséw
przeciwpozarowych ( Dz.U. Nr 47/99 poz. 476)

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzaniu
sciekow (Dz. U. Nr 72/01 poz. 747)

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 24 stycznia 1986r. w sprawie wykonania niektorych
przepisow ustawy o drogach publicznych (Dz.U. Nr 6/86 poz. 33, Nr 48/86 poz. 239, Nr 136/95
poz. 670)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w
sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotow uzgadniania dokumentacji
projektowej (Dz. U. Nr 38/0 | poz. 455)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegotowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120103 poz. 1133)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 z dnia 30
kwietnia 2004 r.)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie
aprobat 1 kryteridéw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyroboéw budowlanych (Dz. U.
Nr, 107 poz. 679 z 1998 r.) z pdZniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie
systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobow
budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr
113/98 poz. 728)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w sprawie
okreslenia wykazu wyrobow budowlanych nie majacych istotnego wptywu na spelianie wymagan
podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki
budowlanej (Dz.U Nr 99/98 poz. 673)

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobow
wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobow importowanych do Polski po raz pierwszy,
mogacych stwarza¢ zagrozenie albo stuzacych ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia lub
srodowiska, podlegajacych obowigzkowi certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczania tym
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znakiem, oraz wyrobdw podlegajacych obowigzkowi wystawiania przez producenta deklaracji
zgodnosci (Dz.U Nr 5/00 poz. 53)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania
dokumentow dopuszczajacych do obrotu wyroby mogace stwarza¢ zagrozenie albo, ktére shuzg
ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia i sSrodowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzace z
kraju, z ktérym Polska zawarta porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodnosci lub

deklaracji zgodnos$ci wystawianej przez producenta, oraz rodzajéw tych dokumentéw (Dz.U. Nr
5/00 poz. 58)
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