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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wymagania ogoélne dotysee
wykonania i odbioru rob6t drogowych i mostowyche8gikacja Techniczna D-M-00.00.00 -
Wymagania Ogolne odnosi ¢sido wymagéa wspollnych dla poszczegdlnych wymaga
technicznych dotyexych wykonania i odbioru Robét zygianych z budow ciagu pieszo-
jezdnego na ulicy Pomorskiej w Ostrowie Wielkopaisk

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanawtze$¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych
i nalezy je stosowac w zlecaniu i wykonaniu Rob6t opisanygodpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obggnwymagania ogoélne, wspdlne dla
robét obgtych szczegdtowymi  specyfikacjami  technicznymi  dlposzczegdinych
asortymentéw robét drogowych i mostowych.

1.3.1. Wymagania ogo6lne najerozumie i stosowa w powiazaniu z nkej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:

ROBOTY DROGOWE

D.01.01.01. Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i pamnkiwysokadciowych w terenie

réwninnym

D.01.02.02. Zdjcie warstwy humusu i/lub darniny

D.01.02.04. Rozbioérki elementéw drdg i ulic

D.01.03.02. Przebudowa kablowych linii energetyciny

D.01.03.04. Przebudowa kablowych linii telekomui§aych

D.02.01.01. Wykonanie wykopéw (w gruntach nieskgdil)

D.02.03.01. Wykonanie nasypow

D.03.02.01. Kanalizacja deszczowa

D.04.01.01. Koryto wraz z profilowaniem i zggczeniem podia

D.04.04.02. Podbudowa z kruszywa tamanego stabibnego mechanicznie

D.04.05.01. Podbudowa i ulepszone padi@ mieszanki zwzanej cementem (z gruntu
lub kruszywa stabilizowanego cementem)

D.05.03.23. Nawierzchnia z kostki brukowej betonpwe

D.06.01.01. Umocnienie powierzchniowe skarp, rowdaiekéw 285

D.07.02.01. Oznakowanie pionowe

D.07.02.03. Organizacja ruchu na czas budowy

D.08.01.01. Krawzniki betonowe

D.08.03.01. Obrza betonowe chodnikowe
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D.08.05.02. Sciek uliczny z kostki betonowe;

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponej okr&glenia naley rozumi€ w kazdym przypadku
nastpujaco:

1.4.1.

1.4.2.

1.4.3.

1.4.4.

1.45.

1.4.6.

1.4.7.

1.4.8.

1.4.9.

1.4.10.

1.4.11.

Budowla drogowa- obiekt budowlany, nie dolacy budynkiem, stanowty catGé
techniczno-aytkowa (drog) albo jego czi¢ stanowiaca odebny element
konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowgyus ziemny, wzel)

Cena umowna (kontraktowa) - kwota wymieniona w Umowie (Kontrakcie) jako wy-
nagrodzenie nalme Wykonawcy za wykonanie Rob6t budowlanych wiaargzciem
wad, zgodnie z postanowieniami warunkow Umowy (lékft).

Certyfikat (zgodndci) — swiadectwo zgodnii z Polskk Norma lub Aprobai
Techniczm wydane na podstawie procedury kontroli produktzeprowadzonej
przez jednostki niezatee od dostawcy i odbiorcy wyrobu, akredytowane prze
Polskie Centrum Bada Certyfikacji (PCBC)

Chodnik- wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odstynod jezdni, przeznaczony
do ruchu pieszych.

Data rozpoczecia - data, okrélona w szczegotowych warunkach Umowy (Kontraktu),
od ktérej Wykonawca me rozpocz¢ Roboty budowlane okilene w Umowie
(Kontrakcie).

Data zakoriczenia - data powiadomienia Zamawiggego przez lyniera (Kierownika
Projektu) o gotowsti Rob6t budowlanych do odbioru

Deklaracja zgodnéci - oswiadczenie producentae jego produkt jest zgodny
z Polsk Norma badz Aprobat, Techniczi

Dokumentacja Projektowa - wszelkie opisy, obliczenia, dane techniczne orsanki
dostarczone Wykonawcy przez Zamayeago w ramach Umowy (Kontraktu), jak
réwniez wszelkie opisy, obliczenia, dane techniczne, Risymobki, wzory, modele,
instrukcje obstugi, spogzizone przez Wykonagve zatwierdzone przez Ayniera
(Kierownika Projektu).

Droga- wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchugdastoju pojazdéw oraz
ruchu pieszych wraz z wszelkimi gdzeniami technicznymi zwzanymi
z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

Droga tymczasowa (monfawa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do
ruchu pojazdéw obstugagych zadanie budowlane na czas jego wykonania,
przewidziana do usugtia po jego zakczeniu.

Dziennik budowy— zeszyt z ponumerowanymi stronami opatrzony pegorganu
wydajcego, wydany zgodnie z obawujacymi przepisami, stanowgy urzdowy
dokument przebiegu robét budowlanychzsty do notowania zdarae okolicznaci
zachodzcych w toku wykonywania roboét, rejestrowania odbwer robot,
przekazywania poleéei innej korespondencji technicznej peoizy Inzynierem,
Wykonawe i Projektantem.
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1.4.12.

1.4.13.

1.4.14.

1.4.15.

1.4.16.

1.4.17.

1.4.18.

1.4.19.

1.4.20.

1.4.21.

1.4.22.

1.4.23.

1.4.24.

Inzynier (Kierownik Projektu) - osoba wymieniona w danych kontraktowych,
(wyznaczona przez Zamawigeggo, O ktdrej wyznaczeniu poinformowany jest
Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robdniinistrowanie kontraktem.

Jednostka uprawniona - jednostka naukowo-badawcza lub inna posiackjupraw-
nienia wydane przez Ministerstwo Transportu i Budictwa do wykonywania
badai, przeghdow konstrukcji lub innych robot.

Jezdnia czs$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawapowaniona do
kierowania robotami i do wygbowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu.

Korona drogi- jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokamggpai awaryjnego
postoju i pasami dzigtymi jezdnie.

Konstrukcja nawierzchni - uklad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich
pofaczenia.

Korpus drogowy- nasyp lub ta e&¢ wykopu, ktéra jest ograniczona kosodrogi

i skarpami rowéw.

Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celwzehia w nim
konstrukcji nawierzchni.

Ksazka obmiarow - akceptowany przez gniera zeszyt z ponumerowanymi
stronami, stdacy do wpisywania przez Wykonaw®bmiaru dokonywanych robot
w formie wyliczer, szkicow i ew. dodatkowych zaiznikdw. Wpisy w ksizce
obmiarow podlegajpotwierdzeniu przez hyniera.

Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakeemte przez
Zamawiajcego, niezkdne do przeprowadzenia wszelkich hadgréb zwhzanych
Z ocen jakosci materiatdw oraz robét.

Materiaty (Wyrdb budowlany) - rzecz ruchoma, bez wzglu na stopig jej
przetworzenia, przeznaczpdo obrotu, wytworzonw celu zastosowania w sposéb
trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzpdo obrotu jako wyrob pojedynczy lub
jako zestaw wyrobéw do stosowania we wzajemnymagzehniu Stanovdcym
integralmy catas¢ uzytkowa i majaca wpltyw na spetnienie wymaggpodstawowych,
o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy ,Prébualowlane”.

Most - obiekt zbudowany nad przeszikoavodm dla zapewnienia komunikacji
drogowej i ruchu pieszego.

Nawierzchnia- warstwa lub zespét warstw sheych do przejmowania i rozktadania
obcizen od ruchu na podi® gruntowe i zapewnigych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa scieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana h&epaio
oddziatywaniu ruchu i czynnikdéw atmosferycznych.

b) Warstwa wizaca - warstwa znajdaga se miedzy warstw Scieralm,
a podbudow, zapewniajca lepsze rozigenie napgzen w nawierzchni
I przekazywanie ich na podbudew

c) Warstwa wyrOwnawcza - warstwa &fga do wyrOéwnania nierOwWSOi
podbudowy lub profilu istniagej nawierzchni.
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1.4.25.
1.4.26.

1.4.27.

1.4.28.

1.4.29.

1.4.30.

1.4.31.

1.4.32.

1.4.33.

1.4.34.

1.4.35.

1.4.36.

1.4.37.

d) Podbudowa zasadnicza - gornasézpodbudowy spetniaga funkcje néne
w konstrukcji nawierzchni. Miee ona sktadasie z jednej lub dwoch warstw.

e) Podbudowa pomocnicza - dolnag&z podbudowy spetniaga, obok funkciji
nosnych, funkcje zabezpieczenia nawierzchni przedtalziem wody, mrozu
I przenikaniem cgstek podtea. Maze zawierd warstwe mrozoochrons,
odsiczapca lub odcinajca.

i) Niweleta - wysokéciowe i geometryczne rozwigie na ptaszcznie
pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu mostgae

Obiekt mostowy most, wiadukt, estakada, tunel, ktadka dla pieszyrzepust.

Objazd tymczasowy droga specjalnie przygotowana i odpowiednio ymrana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

Odpowiednia (bliska) zgodrig - zgodné¢ wykonywanych rob6t z dopuszczonymi
tolerancjami, a jdi przedziat tolerancji nie zostat olteny - z przeggtnymi
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danegdzaju rob6t budowlanych.

Pas drogowy wydzielony liniami rozgraniczagymi pas terenu przeznaczony do
umieszczania w nim drogi i zgdanych z i urzadzen oraz drzew i krzewow. Pas
drogowy mae réwnie: obejmowa teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy
urzadzen chronicych ludzi isrodowisko przed ugtliwos$ciami powodowanymi przez
ruch na drodze.

Pobocze- czs$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postojyazaow,
umieszczenia usrlzer organizacji i bezpiecastwa ruchu oraz do ruchu pieszych,
stuzaca jednoczanie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

Podtge nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, 4ecy pod do gibokdsci
przemarzania.

Podtge ulepszone nawierzchni gérna warstwa podia, lezaca bezpérednio pod
nawierzchni, ulepszona w celu umlbiwienia przegcia ruchu budowlanego
I wiasciwego wykonania nawierzchni.

Polecenie ltyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przegniera,
w formie pisemnej, dotyaze sposobu realizacji robét lub innych sprawazanych
z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczngldza autorem Dokumentacji
Projektowe.

Przedsiwzigcie budowlane- kompleksowa realizacja nowego gr#enia drogowego
lub catkowita modernizacja/przebudowa (zmiana patedw geometrycznych trasy
w planie i przekroju podinym) istniegcego padczenia.

Przepust — budowla o przekroju poprzecznym zamkym, przeznaczona
przeprowadzenia cieku, szlakuedvowek zwierat dziko zyjacych lub uradzen
technicznych przez korpus drogowy.

Przeszkoda naturalna- elementsrodowiska naturalnego, stanaey utrudnienie
w realizacji zadania budowlanego, na przykiad @glimagno, rzeka, szlakedrowek
dzikich zwierat itp.

Przeszkoda sztuczna dzieto ludzkie, stanowte utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przykiad droga, kolej, ruagckanat, cig pieszy lub rowerowy itp.

ST D-M.00.00.00.
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1.4.38.

1.4.39.

1.4.40.

1.4.41.

1.4.42.

1.4.43.

1.4.44.

1.4.45.

1.4.46.

1.4.47.

1.4.48.

1.4.49.

1.4.50.

Przetargowa Dokumentacja Projektowa czgs¢ Dokumentacji Projektowej, ktora
wskazuje lokalizagj charakterystyki wymiary obiektu kdacego przedmiotem robot.

Rekultywacja- roboty majce na celu uposzlkowanie i przywrécenie pierwotnych
funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji neldudowlanego.

Specyfikacje Techniczne - zbior wytycznych i wymagaokreslajgcych warunki
i sposoby wykonania, kontroli, odbioru, obmiardatpasci za roboty budowlane.
Sprzet - wszystkie maszynyrodki transportowe i drobny sptizz urzidzeniami do
budowy, konserwaciji i obstugi, potrzebne dla zgpdigmow; (Kontraktem) realiza-
cji robot budowlanych.

Slepy kosztorys - wykaz rob6t z podaniem ich #ic (przedmiarem) w Kkolejrigi
technologicznej ich wykonania.

Teren budowy— teren udogpniony przez Zamawiggego dla wykonania na nim
robot oraz inne miejsca wymienione w kontrakciejakorzice czs¢ terenu budowy.

Umowa (Kontrakt) - zgodne éwiadczenie woli Zamawiggego i Wykonawcy
wyrazona na pimie, o wykonanie okflonej w jej trgci roboty budowlanej
w ustalonym terminie i za uzgodnionym wynagrodnenie

Wada - jakakolwiek czi¢ robét budowlanych wykonana niezgodnie z Dokumpgntac
Projektowy, Specyfikacjami technicznymi lub innymi dokumenbamaiowy,

Wiadukt - obiekt zbudowany nad laikolejowa lub inma drogy dla bezkolizyjnego
zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego.

Wykonawca - osoba prawna lub fizyczna, z ki6Zamawiajcy zawart Umow
(Kontrakt) w wyniku wyboru ofert oraz jej ngsty prawni.

Zadanie budowlane cz$¢ przedsiwziecia budowlanego, stanoagia odebrg catasé
konstrukcyjm lub technologicza zdolmm do samodzielnego petnienia funkcji
techniczno-aytkowych. Zadanie mi@ polegd na wykonywaniu rob6t zwzanych
z budow, modernizagyprzebudow, utrzymaniem oraz ochrg@nbudowli drogowej
lub jej elementu.

Zamawiagjqcy - kazdy podmiot, szczegOtowo oKy w Umowie (Kontrakcie),
udzielajcy zamodwienia na podstawie ustawy z dnia 29 sic2004 roku -
Prawo zamowig publicznych.

Zmiana - kazde odsgpstwo w wykonaniu Robot budowlanych przekazana Waykay
na pismie przez lgyniera (Kierownika Projektu)

1.5. Ogolne wymagania dotycrce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakavykonanych robét, bezpiearswo wszelkich
czynnaci na terenie budowy, metodyzyie przy budowie oraz za ich zgodho
z Dokumentagj Projektova, ST i poleceniami layniera.

1.5.1.Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy w terminie okrélonym w dokumentach kontraktowych (umowie) przeka
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymgodnieniami prawnymi
i administracyjnymi, lokalizagj i wspotrzdne punktéw gtébwnych trasy oraz reperow,
dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacjegtowej i dwa komplety ST.

ST D-M.00.00.00.
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Wykonawca przez uprawnionego geedetityczy punkty gtdwne trasy oraz zlokalizuje
niezkzdne repery.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziadioza ochron przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili odbioru kKmowego robdét. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasog.

1.5.2.Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowa clizie zawierd nizej wymienione rysunki, obliczenia
i dokumenty:

(A) Dokumentacja Projektowa, ktora zostanie przekaz Wykonawcy po przyznaniu
Kontraktu:

Wykonawca otrzyma od Zamawiapgo po przyznaniu kontraktu jeden komplet
dokumentaciji projektowej na Roboty elgi Kontraktem. Petna Dokumentacja Projektowa
znajduje st do wghdu w okresie przygotowywania ofert w siedzibie Zanagacego.

(B) Dokumentacja Projektowa do opracowania przekigwe:
Wykonawca we wtasnym zakresie opracuje:

- Plan BIOZ.

— Geodezyja dokumentag powykonawcz obiektu oraz inne dodatkowe projekty
(esli beda wykonywane). W oparciu o przepisy dotyce sieci poligonizaciji
panstwowe] i osnowy realizacyjnej nale wykona geodezyjn inwentaryzagj
powykonawcz sieci uzbrojenia terenu i obiektéw, nadiezmiany na map
zasadnicz uzyskupac potwierdzenie wikxiwego Grodka Dokumentacji Geodezyjnej
I Kartograficznej.

— Projekty technologii i organizacji robot.

— Projekty technologiczne wykonywanych robdét. |

— Projekt objazdow i dojazddéw tymczasowych.

- Projekty szczego6towe tablic drogowych dla docaperganizacji ruchu.

- Plan dowozu materiatébw budowlanych po istiiej sieci drog oraz ewentualnych
drég technologicznych.

— Dokumenty wymagane zgodnie z Usgaovodpadach.

- W przypadku nieistotnych zmian - naniesienienehkopii zatwierdzonego projektu
budowlanego.

1.5.3.Zgodna¢ robdt z DokumentagjProjektowa | ST

Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkoslekumenty przekazane przez
Inzyniera Wykonawcy stanowicze$¢ umowy, a wymagania okilene w chaéby jednym
Z nich s obowhizujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dimlentaciji.

W przypadku rozbieosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentow ohowe
kolejnas¢ ich waznosci wymieniona w ,Kontraktowych warunkach ogolnyctOgolnych
warunkach umowy”).

Wykonawca nie mie wykorzystywa biedow Iub opuszcze w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmigiwiadomé Inzyniera, ktéry podejmie
decyzg o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

ST D-M.00.00.00.
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W przypadku rozbinosci wymiary podane na fnie (opis wymiaréw) g wazniejsze od
wymiaréw okrélonych na podstawie odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiadga zgodne z Dokumentag]
Projektowa i ST.

Dane okrélone w Dokumentacji Projektowej i w STedny uwazane za warti
docelowe, od ktorych dopuszczalne sdchylenia w ramach okilenego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli sau by¢ jednorodne i wykazywa
zgodnd¢ z okrélonymi wymaganiami, arozrzuty tych cech nie mogrzekracza
dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nieda w petlni zgodne z Dokumentacj
Projektovg lub ST i wplynie to na niezadowadaj jakos¢ elementu budowli, to takie
materialy zostan zasgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane pon@wna koszt
Wykonawcy.

1.5.4.Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy oraz wszystkic
materiatdw i elementow wypogenia uytych do realizacji rob6t od chwili rozpogza do
ostatecznego odbioru robét. Przez caly ten okregimenia lub ich elementyetla utrzymane
w sposéb satysfakcjoragy Inzyniera. Mae on wstrzyméa realizacg robot jeli
w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swojewiazki konserwacyjne.

Wykonawca jest zobowzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymani
istniejacych obiektéw (jezdniesciezki rowerowe, cigi piesze, znaki drogowe, bariery
ochronne, urgzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w dkrdswania realizaciji
Umowy (kontraktu), ado zak@czenia i odbioru ostatecznego robot.

Przed przyspieniem do robot Wykonawca przedstawiynierowi do zatwierdzenia
uzgodniony z odpowiednim zadem drogi i organem zagdzapcym ruchem projekt
organizacji ruchu i zabezpieczenia rob6t w okrésiania budowy. W zaleosci od potrzeb
i postpu robo6t projekt organizacji ruchu powinienc¢bgktualizowany przez Wykonawc
Kazda zmiana w stosunku do zatwierdzonego projektuaroegcji ruchu wymaga
kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje ie¢daie utrzymywé tymczasowe ueglzenia
zabezpieczage w tym: ogrodzenia, pgze, dwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
dozorcow, wszelkie innérodki niezledne do ochrony Robdét, wygody spotecaria innych.

W miejscach przylegagych do drég otwartych dla ruchu Wykonawca ogrolidi
wyraznie oznakuje teren budowy w sposob uzgodnionyyriierem

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone pbg@zdow i maszyn pracigych
przy realizacji rob6t Wykonawca odpowiednio oznakwj sposob uzgodniony zzynierem.

Wykonawca zapewni state warunki widoczeiov dzien i w nocy tych zapér i znakéw,
dla ktérych jest to nieodzowne ze wadibw bezpieczestwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne wdzenia zabezpieczge lkgda akceptowane przez
Inzyniera.

Fakt przysipienia do robét Wykonawca obwi@ publicznie przed ich rozpoeziem
w spos6b uzgodniony z Agnierem oraz przez umieszczenie, w miejscach dcidxh
okreslonych przez Iayniera, tablic informacyjnych podgych informacje o zawartej
umowie, ktorych tr& bedzie zatwierdzona przez Ayniera [zgodnie z rozpogdzeniem
z 26 listopada 2002 r. w sprawie dziennika budowmpntazu oraz rozbiérki oraz tablicy
informacyjnej (Dz.U. Nr 108, poz. 953 z 2002 r.)dapym przez Ministra Infrastruktury].
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Tablice informacyjne &a utrzymywane przez Wykonawev dobrym stanie przez caly okres
realizacji robot.

Dodatkowe tablice informacyjne oraz patkowe naley wykona& zgodnie
Z dostarczonymi przez Zamavieggo wzorami.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegabodj zaptacie i przyjmuje Size
jest whczony w cen umown.

1.5.5.0chronasrodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowkek zna i stosowé& w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczce ochronyrodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykazania robot Wykonawcabzie:

a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stej,

b) podejmowa wszelkie uzasadnione kroki ma¢ na celu stosowanieglo przepisow
i norm dotycacych ochronysrodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz
bedzie unik& uszkodzé lub uckzliwosci dla oséb lub débr publicznych i innych,
a wynikapcych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszezdaob innych
przyczyn powstatych w nagistwie jego sposobu dziatania.

Stosujic sk do tych wymaga bedzie miat szczegolny wzgd na:

1) lokalizacg baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopévogdiojazdowych,
2) srodki ostranosci i zabezpieczenia przed:

(@) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekow wodnycytami lub substancjami
toksycznymi,

(b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

(c) mazliwoscia powstania pzaru.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej
nie podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.6.0chrona przeciwp@rowa

Wykonawca bdzie przestrzed@aprzepisy ochrony przeciwparowej.

Wykonawca bdzie utrzymywda sprawny sprg przeciwpgarowy, wymagany na
podstawie odpowiednich przepiséw, na terenie bamlykcyjnych, w pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w masa@ym@ojazdach.

Materiaty tatwopalne dra sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przemisa
i zabezpieczone przed dgsém osdéb trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowapezarem
wywotanym jako rezultat realizacji robot albo pragrsonel Wykonawcy. |

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej
nie podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia |

Materiaty, ktére w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedn dopuszczone do
uzycia.

ST D-M.00.00.00.
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Nie dopuszcza si uzycia materiatdbw wywotyjcych szkodliwe promieniowanie
0 skzeniu wigkszym od dopuszczalnego, okmnego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowezyde do robot bda miaty aprobat technicza wydara
przez uprawniomjednostk, jednoznacznie okétajaca brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatdw ngrodowisko.

Materialy, ktére s szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, azpkaczeniu robot
ich szkodliwa¢ zanika (np. materiaty pylaste) mphy¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymaga technologicznych wbudowania. zé8 wymagaj tego odpowiednie przepisy
Wykonawca powinien otrzynéazgod: na wycie tych materiatow od wégiwych organow
administracji pastwowe;j.

Jeeli Wykonawca wuwyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
specyfikacjami, a ich aycie spowodowato jakiekolwiek zagrmenie s$rodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawigj

1.5.8. Ochrona wtasnéci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochromnstalacji na powierzchni ziemi i za wdzenia
podziemne, takie jak ruragi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadgaeych
wiascicielami (lub administratorami) tych wdzer potwierdzenie informacji dostarczonych
mu przez Zamawiagego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca kays Powiatowego
Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficzndpmacje o instalacjach podziemnych
wykonanych od daty spaidzenia planu zagospodarowania z projektu do termompoczcia
wykopodw Wykonawca zapewni wieiwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji i uradzen w czasie trwania budowy oraz tych, o ktorych samyskat
informacje.

Wykonawca zobowgzany jest umigi¢c w swoim harmonogramie rezegwzasow dla
wszelkiego rodzaju robdt, ktére mapy¢ wykonane w zakresie przefenia instalacji
i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadéninzyniera i wiladze lokalne
0 zamiarze rozpoeezia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tyidstalacji
Wykonawca bezzwtocznie powiadomizimiera i zainteresowane witadze oragdtie z nimi
wspoOtpracowat dostarczaj wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu aapr
Wykonawca hdzie odpowiadaza wszelkie spowodowane przez jego dziatania ukzkua
instalacji na powierzchni ziemi i wdzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawi@@go oraz instalacji o ktdrych sam winien uzyska
informacje.

Jezeli teren budowy przylega do terendéw z zabugloweszkaniow, Wykonawca bdzie
realizowat roboty w sposéb powodog minimalne niedogoddoi dla mieszkacow.
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudovweszkaniowej w gsiedztwie
budowy, spowodowane jego dziatadonm.

Inzynier kxdzie na bieaco informowany o wszystkich umowach zawartych painy
Wykonawe a wiacicielami nieruchoméxi i dotyczicych korzystania z wlaska i drog
wewretrznych. Jednate ani Irzynier ani Zamawiagcy nie lkgdzie ingerowatl w takie
porozumienia, o ile nie dola one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w waacink

umowy.
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1.5.9.0graniczenie obgken osi pojazdéw

Wykonawca stosowasi¢ bedzie do ustawowych ograniazeobchzenia na & przy
transporcie materiatow i wypagnia na i z terenu robot. Wykonawca uzyska wszelkie
niezledne zezwolenia i uzgodnienia od wdavych wiadz co do przewozu nietypowych
wagowo tadunkow (ponadnormatywnych) i ozétgm takim przewozie dulzie powiadamiat
Inzyniera. Ireynier maze polect, aby pojazdy nie speinigje tych warunkow zostaly usgie
Z terenu budowy. Pojazdy powodcg nadmierne obgienie osiowe niedala dopuszczone na
swiezo ukaczony fragment budowy w offsie terenu budowy i Wykonawcaedrie
odpowiadat za napraywwszelkich robot w ten sposéb uszkodzonych, zgodrpeleceniami
Inzyniera. Wykonawca ma oboyziek odtworzenia drég publicznych i wegtrznych ktore
ulegra degradacji wskutek transportu materiatow i sprzpotrzebnych do budowy drog
objetych kontraktem.

1.5.10.Bezpieczastwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawceaedbie przestrzedga przepisow dotycgych
bezpieczéstwa i higieny pracy.

Kierownik budowy opracuje Plan BIOZ zgodnie z Razpdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawiczegétowego zakresu i formy planu
bezpieczastwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakregaajow robét budowlanych,
stwarzajcych zagraenia bezpieczsstwa i zdrowia ludzi. (Dz.U Nr 151, poz. 1256).

W szczegdlnéci Wykonawca ma obowkek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdeowriaz nie spetniagych odpowiednich
wymaga sanitarnych.

Wykonawca zapewni idalzie utrzymywat wszelkie usglzenia zabezpieczge, socjalne
oraz sprzt i odpowiedni odziez dla ochronyzycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie
oraz dla zapewnienia bezpieagtwa publicznego. Wszyscy pracownicy Wykonawcy
wykonujce prace na drodze po ktérej odbywarach publiczny bda w jaskrawych ubraniach
np. pomaraczowych, a od zmroku davitu w ubraniach z elementami odblaskowymi.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej
nie podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie umownej.

1.5.11.0chrona i utrzymanie robot

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochremoboét i za wszelkie materialy i uidzenia
uzywane do robo6t od daty rozpatia do wydania potwierdzenia zalazenia przez
Inzyniera.

Wykonawca bdzie utrzymywa roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie
powinno by prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowa jejbelementy byty
w zadowalagcym stanie przez caty czas, do momentu odbioruexstaego.

Jali Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzynega to na polecenie igniera
powinien rozpocg roboty utrzymaniowe nie @gaiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej
nie podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie umownej.
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1.5.12.Stosowanie gido prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowgzany jest zna& wszystkie zargdzenia wydane przez wiadze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulgminvytyczne, ktore $ w jakikolwiek
sposOb zwjzane z wykonywanymi robotami ie¢tizie w peini odpowiedzialny za
przestrzeganie tych postanowigodczas prowadzenia robot.

Wykonawca hdzie przestrzegapraw patentowych idalzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymag@agprawnych odngnie wykorzystania opatentowanych agdzen
lub metod oraz znakdéw firmowych i nazw i w spos@igly bedzie informowa Inzyniera
o swoich dziataniach, przedstawi@jkopie zezwol i inne odnéne dokumenty. Wykonawca
bedzie przestrzeda praw patentowych i dulzie w pelni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymaga prawnych odnénie i w sposob aply bedzie informowa Inzyniera
o swoich dziataniach, przedstavda@jkopie zezwolg i inne odnéne dokumenty. Wszelkie
straty, koszty pogpowania, obecizenia i wydatki wynikle z lub zwazane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawcayyjatkiem przypadkow, kiedy takie
naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub spieyji dostarczonej przez igniera.

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej
nie podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie umownej.

1.5.13.Réwnowanos¢ norm i zbioréw przepisow prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotaae&onkretne normy i przepisy,
ktore spetnid map materialy, sprt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboggab
obowihzywat postanowienia najnowszego wydania lub poprawionsgdania powotanych
norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nietamowiono inaczej. W przypadku, gdy
powotane normy i przepisya panstwowe lub odnoszsic do konkretnego kraju lub regionu,
mog by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy lub przepisy, p@dunkiem ich
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przezniera. Ranice pomg¢dzy powotanymi
normami a ich proponowanymi zamiennikami mushy¢ dokiadnie opisane przez
Wykonawe, i przedi@one Irzynierowi do zatwierdzenia (co najmniej na 28 draeolr dad
oczekiwanego przez Wykonagvzatwierdzenia ich przez Ayniera). W przypadku kiedy
Inzynier stwierdzize zaproponowane zmiany nie zapewniagsadniczo réwnego lub wszego
poziomu wykonania, Wykonawca zastosugeds norm powotanych w dokumentach.

1.5.14.Réwnowanaos¢ norm i zbioréw przepisow prawnych

Wykonawca jest zobowzany do poniesienia kosztow czasowegoedaj terenu dla
celéw robdt poza liniami rozgranicaaymi wraz z kosztami prawnymi i optatami za
zajmowanie terenu, rekompensaa utra¢ zbioréw wys¢pujacych na terenie czasowego
zagcia, dokonaniem niezblnych uzgodnie z wiacicielami terenu oraz doprowadzenie
terenu do stanu pierwotnego.

1.6. Zakres prac towarzysgcych i robét dodatkowych

Prace towarzysze:
— obstuga geodezyjna,
— geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza,
- powykonawcza dokumentacja techniczna

Roboty tymczasowe:
— opracowanie i wykonanie tymczasowej organizacjhwc
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— monta i demonta tymczasowego oznakowania drég,
— organizacja i likwidacja placu budowy,

Koszt wykonania prac towarzyszch i robot tymczasowych nie podlega gme]
zaptacie i przyjmuje 8j ze jest wliczony w cenumowrs.

1.7.Zaplecze Zamawiagego (o ile warunki kontraktu przewidujealizacg)

Wykonawca zobowzany jest zabezpieczy lub udosgpnic Zamawiagcemu
pomieszczenia biurowe, sptztransport oraz inne wdzenia towarzysice, pozwalajce na
prawidtowa prae Inzyniera oraz wypetnianie przez niego obaekiow.

Ogolne warunki dotyexe zaplecza okéno w punkcie 9. Szczegdtowe wymagania
nalezy uzgodné z Zamawiagcym.

2. MATERIALY (WYROBY BUDOWLANE)

Nazwy handlowe materialtdwzyte w Dokumentach Przetargowych i dokumentacji
technicznej winny by traktowane jako definicje standardu, a nie jakamkketne nazwy
handlowe zastosowanych materiatow.

1. Zgodnie z Ustawz dn. 16.04.2004 r., Dz. U. Nr 92 poz. 881, 20Q4vyrob budowlany
nadaje si do stosowania przy wykonywaniu rob6t budowlanygbzeli jest:

1) oznakowany CE, co oznaczae dokonano oceny jego zgodobD zZ hormy
zharmonizowasn albo europejsk aprobaq techniczim badz krajowa specyfikacy
techniczm paistwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Européggjo Obszaru
Gospodarczego, uznanprzez Komis; Europejsk za zgoda z wymaganiami
podstawowymi, albo

2) umieszczony w okéonym przez Komisgj Europejsk wykazie wyrobéw majcych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpietzteva, dla ktérych producent wydat
deklaracg zgodndci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo

3) oznakowany, z zastrzeniem ust. 4, znakiem budowlanym, ktérego wzér dére
zalkcznik nr 1 do niniejszej ustawy.

2. Oznakowanie CE wyrobu budowlanego, ktéry nieasha szczegdlnego zagemia dla

zdrowia lub bezpieczstwa oraz nie odpowiada lub odpowiadasciowo specyfikacjom

technicznym, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1, jestzéadopuszczalne, wadznie po
dokonaniu stosownej oceny zgodaoio

Wz6r oznakowania CE olita zahcznik nr 2 do niniejszej ustawy.

4. Minister wigciwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzernngjieszkaniowe]
okresla, w drodze rozpoezlzenia, wykaz norm zharmonizowanych i wytycznych do
europejskich aprobat technicznych Europejskiej Omgji do spraw Aprobat
Technicznych (EOTA), zwanych dalej ,wytycznymi dourepejskich aprobat
technicznych”, ktérych zakres przedmiotowy obejmwjgoby budowlane, podlegge
obowiazkowi oznakowania CE.

5. W rozporadzeniu, o ktorym mowa w ust. 43 ©kreslone normy zharmonizowane
i wytyczne do europejskich aprobat technicznyctnkth zakres przedmiotowy obejmuje
wyroby budowlane mage stwarz& szczegdlne zagrenie dla zdrowia lub
bezpieczéstwa, majc na uwadze odpowiednie ustalenia Komisji Europejsk tym
zakresie.

w
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Jakiekolwiek wyroby budowlane, ktére nie spelpiaymaga zapisanych powsej beda
odrzucone.

Zgodnie z Ustaw z dn. 29.01.2004 r., Prawo zamoivggublicznych (tekst jednolity Dz.
U. Nr 164 poz. 1163, 2006 r):

1. Przedmiot zamowienia winien dppisany za pomaccech technicznych i jakoiowych
z zachowaniem Polskich Norm przengszeh normy europejskie lub norm innych
panstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodg@pezenoszych te normy

2. W przypadku braku Polskich Norm przengszh normy europejskie lub norm innych
panstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodaaz®zenoszych te normy
uwzgkdnia s¢ w kolejnaci:

1. europejskie aprobaty techniczne

2. wspolne specyfikacje techniczne

3. normy m¢dzynarodowe,

4. inne techniczne systemy odniesienia ustanowi@meez europejskie organy
normalizacyjne

3. W przypadku braku Polskich Norm przengszh normy europejskie lub norm innych
panstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodg@z®ezenosxych te normy
oraz aprobat, normy, systeméw i specyfikacji o ytrmowa w ust. 3 uwzeglinia se
w kolejndci:

1. Polskie Normy
2. polskie aprobaty techniczne
3. polskie specyfikacje techniczne

4. Dopuszcza girozwigzania rownowane opisywanym w ugpach 1+3, pod warunkiem
wykazania przez Wykonawg ze oferowane przez niego ustugi i dostawy spedniaj
wymagania okrdone przez Zamawiagego

2.1.Zr6dta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanymkawgystaniem jakichkolwiek
materiatdbw (wyrobow budowlanych) przeznaczonych mbot, Wykonawca przedstawi
szczegotowe informacje dotygz® proponowanegarodita wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materiatéw i odpowiedni@iadectwa badalaboratoryjnych oraz probki
materiatdw do zatwierdzenia przezyniera.

Zatwierdzenie partii materialtdw z danegddta nie oznacza automatycznie, wszelkie
materialy z danegerddta uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowizany jest do prowadzenia bade celu wykazaniaze materiaty
uzyskane z dopuszczonegdta w sposob ggty spetniaj wymagania ST w czasie pegt
robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatow miejscowych

.....

pozyskanie materiatéw z jakichkolwigkddet miejscowych veiczapc w to zrédta wskazane
przez Zamawiacego i jest zobowzany dostarcaylnzynierowi wymagane dokumenty przed
rozpoczciem eksploatacjrodia.
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Wykonawca przedstawi zgnierowi do zatwierdzenia dokumentagawierajca raporty
z bada terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaprzez siebie metedwydobycia
i selekcji do zatwierdzenia zgnierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza spetnienie wymagailosciowych i jakdcio-
wych materiatéw z jakiegokolwiekodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optatynagrodzenia i jakiekolwiek
inne koszty zwjzane z dostarczeniem materiatéw i wyrobow budowdardo Robot.

Humus i nadkfad czasowo zth z terenu ukopow i miejsc pozyskania piaskwiru beda
formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce utgkvacji terenu po ukiczeniu Robot
po uprzednim uzgodnieniu z odpowiednimegatl@m publicznym.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopda Terenie Budowy lub
z innych miejsc wskazanych w Kontrakciedhy wykorzystane do Robot lub odwiezione na
odktad odpowiednio do wymafy&ontraktu lub wskazalnzyniera.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgodyzyniera, Wykonawca nie colzie
prowadz¢ zadnych wykopdéw w olbie Terenu Budowy poza tymi, ktére zostaty
wyszczegolnione w Kontrakcie.

Eksploatacjazrédet materiatow &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3. Materiaty nie odpowiadapce wymaganiom

Materiaty (wyroby budowlane) nie odpowiasizg wymaganiom zostan przez
Wykonawe wywiezione z terenu budowy i Zlone w miejscu wskazanym przezyniera.
J&ili Inzynier zezwoli Wykonawcy nazycie tych materiatdw do innych robét,znie dla
ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materiakmstanie odpowiednio przewastoowany
(skorygowany) przez hkyniera. W kadym takim przypadku naty speiné wymagania
ustawy z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (tekst jagiiaZ.U. nr 39 poz.251 z 2007 r.).

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujsic nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko, lczsk z jego nieprzyciem, usurgciem
I niezaptaceniem

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jali Dokumentacja Projektowa Ilub ST przewigujmozliwo$é wariantowego
zastosowania rodzaju materialu w wykonywanych ratlot Wykonawca powiadomi
Inzyniera 0 swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie grag/ciem materiatu, albo w okresie
diuzszym, jéli bedzie to wymagane dla batlgprowadzonych przez igniera. Wybrany
i zaakceptowany rodzaj materiatu niezady¢ pézniej zmieniany bez zgody dgniera.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane mateido czasu gdy dola one
uzyte do robot, byly zabezpieczone przed zanieczygsiem, zachowaly swjjakosé
I wkasciwosci do robot i byty dosfpne do kontroli przez fyniera.

Miejsca czasowego sktadowania materiatowdab zlokalizowane w olgbie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych zzymierem lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonagiczaakceptowanych przezziyniera.

Wyroby budowlane (materiaty) uzyskane z rozbidskanowi wiltasng¢ Wykonawcy
Z wyjatkiem nizej zapisanych bez uszkodzekostka betonowa, krayniki kamienne, stupki
do znakow drogowych, tarcze znakow, stupki prowsadzdestrukt z frezowania.
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Wyzej zapisane wyroby budowlane bez uszkadgganows wtasnéé Zamawiagcego
I winny by¢ Jemu dostarczone z protokotem w obdcnimzyniera.

2.6. Inspekcja wytwaorni materiatdw

Wytwornie materiatbw mag by¢ okresowo kontrolowane przez zimiera w celu
sprawdzenia zgodloi stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Prablateriatow
moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich $giavosci. Wyniki tych kontroli keda stanowé
podstaw do akceptacji ok&onej partii materiatow pod wzegtlem jakdci.

W przypadku, gdy laynier kedzie przeprowadzat inspekcyvytworni, beda zachowane
nastpujace warunki:

a) lnzynier bgdzie miat zapewnion wspotprag i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiatdw w czasie przeprowadzania inspekciji,

b) Inzynier kedzie miat wolny dosfp, w dowolnym czasie, do tych gzi wytwaorni,
gdzie odbywa siprodukcja materiatdw przeznaczonych do realizatjot.

c) Jeeli produkcja odbywa siw miejscu nie nalacym do Wykonawcy, Wykonawca
uzyska dla Iayniera zezwolenie dla przeprowadzenie inspekcjiadéh w tych
miejscach.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgtai, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych robot. Spez uzywany do robot powinien
by¢ zgodny z ofed Wykonawcy i powinien odpowiadapod wzgédem typow i ilgci
wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie orgagjizrob6t, zaakceptowanym przez
Inzyniera; w przypadku braku ustalev takich dokumentach sgtzpowinien by uzgodniony
i zaakceptowany przezipniera.

Liczba i wydajné¢ sprztu lkedzie gwarantowa przeprowadzenie roboét, zgodnie
z zasadami ok&sonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazanidohyniera w terminie
przewidzianym Umow.

Sprzt bedacy wilasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania rob6t ma by
utrzymywany w dobrym stanie i gotows do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotygzymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy tgnierowi kopie dokumentow potwierdzaych dopuszczenie
sprztu do wytkowania badaokresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bhdzie konserwowa sprzt jak rowniez naprawia lub wymieni& sprzt
niesprawny.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiunpaozliwos¢ wariantowego zycia
sprztu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiaddmiyniera o swoim zamiarze
wyboru iuzyska jego akceptacprzed uyciem sprztu. Wybrany sprat, po akceptacii
Inzyniera, nie mee by pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania
warunkéw umowy, zostarprzez Irzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej
nie podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

ST D-M.00.00.00.
-17-



4. TRANSPORT

Wykonawca stosowasic bedzie do ustawowych ogranigzeobchzenia na & przy
transporcie materiatow (spitz)) na i z terenu Robét. Uzyska on wszelkie nidnle zezwolenia
od wladz co do przewozu nietypowych tadunkéw i vossib cigly bedzie o kadym takim
przewozie powiadamiat #yniera.

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie taki@odkow transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jakdé wykonywanych robdt i wikkiwosci przewaonych
materiatéw.

Liczba srodkéw transportu powinna zapewfiprowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniadhzyniera, w terminie
przewidzianym umow

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdydab spetni# wymagania dotycxe
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopwsngzh naciskow na $oi innych
parametrow technicznyclrodki transportu nie odpowiadae warunkom dopuszczalnych
naciskbw na © mog by¢ dopuszczone przez4yniera, pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego gytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bdzie usuwé na biegaco, na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia,
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogalslicpnych oraz dojazdach do terenu
budowy.

Jezeli w Specyfikacji Technicznej dla danej Roboty pistanowiono inaczej, uwa Sk
ze, dla materiatébw, odpadow i spta: transport, odwiezienie, dostarczenie, zapewajen
wywiezienie, wyw0z itp. obejmuje réwniezatadunek, przetadunek i wytadunek dradki
transportu.

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej
nie podlega odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

5. WYKONANIE ROBOT

Jezeli technologia i czas realizacji kontraktu tegomaga roboty naly wykonywa
w trybie 3 zmianowym (3x8 godzin) lub 2 zmianowy2x8 godzin).

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rafgudnie z warunkami umowy
oraz za jak&¢ zastosowanych materiatdbw i wykonywanych robdét, izh zgodnéé
z Dokumentagj Projektova, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robgtacowanym
przez Wykonawe oraz poleceniami ltyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza stosowane metody wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokiadne wytyezew planie i wyznaczenie
wysokasici wszystkich elementow robdt zgodnie z wymiaramrz¢gdnymi okrelonymi
w dokumentacji projektowej lub przekazanymi nénpe przez layniera.

Wykonawca zatgy, w razie konieczriei, osnovw realizacyja, w oparciu o ktaf bedzie
prowadzit roboty. Koszt wykonania osnowy realizaeyjzostanie uwzgtiniony w cenach
jednostkowych poszczegolnych robot i nie podlegdatkowej zaptacie.

Btedy popetnione przez Wykonawev wytyczeniu i wyznaczaniu robot zosgamisunégte
przez Wykonawe na wtasny koszt, z watkiem, kiedy dany hjd okaze sk skutkiem b¢du
zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy &aigi przez layniera.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wgsckprzez Irkyniera nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialsoi za ich dokladn&.
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Decyzje Imyniera dotyczce akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elementowot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentaotowy, dokumentacji
projektowej i w ST, a tate w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzjiynier
uwzgkdni wyniki bada materiatdow i robot, rozrzuty normalnie wystijace przy produkcji
I przy badaniach materiatow, gl@iadczenia z przeszioi, wyniki bada naukowych oraz inne
czynniki wptywapce na rozwzamn kwestk.

Polecenia powinny ldywykonywane w czasie olkdlenym przez layniera, pod gréba
zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytubm@si Wykonawca.

Jezeli w Specyfikacji Technicznej dla danej Roboty p@stanowiono inaczej, uwa St ze
utylizacja oznacza unieszkodliwienie w znaczentawy ,O odpadach” z dnia 27.04.2001.

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej
nie podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakéci

Wykonawca jest zobowzany opracowai przedstawd do akceptacji liayniera program
zapewnienia jak&i. W programie zapewnienia jad@ Wykonawca powinien okiéé
zamierzony spos6b wykonywania robét, ainwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji
robét gwarantujcy wykonanie robot zgodnie z DokumentacProjektow, ST oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przezmera.

Program zapewnienia jakg powinien zawier&

a) cz$¢ 0golm opisupca:

— organizac wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadaeibdt,

— organizacj ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

— sposoOb zapewnienia bhp.,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygwanie praktyczne,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jaka terminowa¢ wykonania poszczegolnych
elementow robot,

— system (sposOb i procedlir proponowanej kontroli i sterowania jaom
wykonywanych robét,

— wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiardéw i kontroli (opis laboratorium
wiasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zansierlecé prowadzenie
bada),

— sposoOb oraz formgromadzenia wynikéw baddaboratoryjnych, zapis pomiarow,
nastaw mechanizméw stegaych, a take wyciaganych wnioskow i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany 8pasforne przekazywania
tych informacji Ireynierowi;

b) cz$¢ szczegobtow opisupca dla kazdego asortymentu robot:

— wykaz maszyn i urgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami techgiozn
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i g@tzenia pomiarowo-
kontrolne,
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— rodzaje i ilg¢ srodkow transportu oraz wdzen do magazynowania i zatadunku
materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przedauth wiasciwosci w czasie
transportu,

— sposob i procedgrpomiaréw i bada (rodzaj i czstotliwos¢, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie wdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolrgleimentow robot,

— sposob pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiadgmi wymaganiom.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej
nie podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

6.2. Zasady kontroli jakasci robot

Celem kontroli robét d&zie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby
osiagma¢ zatlazong jakaos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petrkontrok robot i jakaci materiatldow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroligazbpc personel, laboratorium, sptz
zaopatrzenie i wszystkie uidzenia niezédne do pobierania prébek i badaateriatdbw oraz
robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontrolizyimer mae za&adac od Wykonawcy
przeprowadzenia baflaw celu zademonstrowaniaze poziom ich wykonywania jest
zadowalajcy.

Wykonawca bdzie przeprowadZa pomiary i badania materiatbw oraz robét
Z cxstotliwoscia zapewniajca stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i ST

Minimalne wymagania, co do zakresu hadaich czstotliwos¢ 53 okreslone w ST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostahg tam okrdone, Inzynier ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapetwviykonanie robo6t zgodnie z umaw

Wykonawca dostarczy tgnierowi swiadectwa, ze wszystkie stosowane wgdzenia
I sprat badawczy posiada) wazna legalizacg, zostaly prawidlowo wykalibrowane
i odpowiadag wymaganiom norm okgkjacych procedury bada

Inzynier kedzie mi€ nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych, w celu ich
inspekcji.

Inzynier Iedzie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedocagnieciach dotyczcych uradzex laboratoryjnych, spegu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczychielleniedocagniecia te leda tak powane,ze mog
wplyna¢ ujemnie na wyniki bada Inzynier natychmiast wstrzymazycie do rob6t badanych
materiatéw i dopsci je do wycia dopiero wtedy, gdy niedagniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostanusungte i stwierdzona zostanie odpowiednia j&ktych materiatow.

Wykonawca ma obowzek przedktadania kynierowi sporadzonych przez siebie recept
do zatwierdzenia. Recepty powinnychyostarczane wraz z prébkami materiatéw wdiach
wystarczajcych do wykonania niezlnych bada.

Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem Bactaterialdw ponosi
Wykonawca.
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6.3. Pobieranie probek

Prébki kzda pobierane losowo. Zalecagsstosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzige wszystkie jednostkowe elementy produkcji mdmgy¢
Z jednakowym prawdopodoliistwem wytypowane do batla

Inzynier kedzie miat zapewnianmazliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie layniera Wykonawca dmzie przeprowadza dodatkowe badania tych
materiatéw, ktore budzwatpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materiaty nie zostan
przez Wykonawe usunete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodati«ch bada
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenidetek; w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiggy.

Pojemniki do pobierania probekeda dostarczone przez Wykonagve zatwierdzone
przez Irkyniera. Prébki dostarczone przez Wykonawdo bada wykonywanych przez
Inzyniera lzda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaabkwepy przez layniera.

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej
nie podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryedta przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejnaypkiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa
maozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakeeaihe przez layniera.

Przed przyspieniem do pomiaréw lub bafla Wykonawca powiadomi kyniera
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badarfa wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi naspnie ich wyniki do akceptacji kyniera.

Wyniki pomiaréw geodezyjnycheda przekazywane w formie szkicoOw uzupetnionych
wspotrzdnymi X, y, " w wersji cyfrowej oraz wydruku.

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej
nie podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca bdzie przekazywa Inzynierowi kopie raportow z wynikami baflgak
najszybciej, nie pMiej jednak ni w terminie okrélonym w programie zapewnienia jaib

Wyniki bada (kopie) kkda przekazywane Hkynierowi na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przegazaaprobowanych. |

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej
nie podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowe;j.

6.6. Badania prowadzone przez lzyniera

Dla celow kontroli jakéci i zatwierdzenia, laynier uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatowzradia ich wytwarzania/pozyskiwania,
a Wykonawca i Producent materiatéw powinien udzielu niezlgdnej pomocy.

Inzynier dokonujc weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonegagz Wykonawe,
poprzez mgdzy innymi wiasne badaniactizie ocenid zgodnd¢ materiatdbw i roboét
Zz wymaganiami ST na podstawie wynikow wiasnych hddmtrolnych jak i wynikéw bada
dostarczonych przez Wykonagc

Inzynier powinien pobiera probki materialtdw i prowadzi badania niezaimie od
Wykonawcy, na swoj koszt. dai wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcy as
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niewiarygodne, to lizynier oprze s wytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgétno
materiatdbw i robot z DokumentacjProjektova. Moze rownie zleck sam lub przez
Wykonawe przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych lhadaiezalenemu

laboratorium. W takim przypadku catkowite kosztywpérnych lub dodatkowych bada
I pobierania probek poniesione zostgnzez Wykonawg

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inzynier maze dopyci¢ do wycia:
1. Wyroby posiadage znak CE bez ograniaze
2. Wyroby, ktore nie posiadagnaku CE — pod warunkiem gdy:
a) wyréb zostat wyprodukowany na terytorium Polski

W zgodzie z istnigca Polskh Norma, a producent datzyt deklarac
zgodndci z t3 normy

» posiada znak budowlany (znak bezpiéstea) swiadczcy o zgodnéci
z Polsla Normg albo aprobattechniczi, a producent zatzyt odpowiedmi
informacg o wyrobie,

» w przypadku braku Polskiej Normy lub istotnepmicy od jej zapiséw, to
w zgodzie z uzyskanaprobai techniczia, a producent zatzyt deklaragg
zgodndci z tg aprobat

b) wyréb zostat wyprodukowany poza terytorium Pplsde udzielono mu
aprobaty technicznej, a producentazalt deklarag zgodndci z ta aprobad

c) jest to wyr6b umieszczony w odpowiednim wykamgrobow majcych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpietsteva, dla ktorych producent
wydat deklaragj zgodndci z uznanymi regutami sztuki budowlanej

3. Wyroby jednostkowe w danym obiekcie budowlanymvyrobu wytworzonego
wedtug indywidualnej dokumentacji technicznej, ddgbrego producent wydat
specjalne éwiadczenie o zgodroi wyrobu z § dokumentag oraz przepisami

i ktére spetniaja wymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumestywymagane przez ST, kda
partia dostarczona do robotedzie posiada te dokumenty, ok&tajace w sposéb
jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe mugzposiada ww. dokumenty wydane przez producenta,
a w razie potrzeby poparte wynikami badaykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych
bada beda dostarczone przez Wykonagvimzynierowi.

Jakiekolwiek materialy, ktore nie spetnigych wymaga beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy przekazuje Zamawaey Wykonawcy w trakcie przekazania terenu
budowy. Dziennik budowy jest wymaganym dokumentemawpym obowizujacym
Zamawiajcego | Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budoovigaica
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okresu gwarancyjnego. Odpowiedzial@oza prowadzenie dziennika budowy zgodnie
z obowhzujacymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowye¢la dokonywane na biaco i bgda dotyczy przebiegu
robot, stanu bezpiecstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarsteiny budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowyctizie opatrzony datjego dokonania, podpisem
osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej inaiemazwiska oraz stanowiska ghowego.
Zapisy leda czytelne, dokonane trwatechniky, w porzadku chronologicznym, bezgednio
jeden pod drugim, bez przerw.

Zalczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumngdmida oznaczone kolejnym
numerem zalcznika i opatrzone dai podpisem Wykonawcy i ltyniera.

Do dziennika budowy natg wpisywa w szczegolnei:

dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,

dak przekazania przez Zamawjeggo dokumentacji projektowej,

dat uzgodnienia przez Hyniera programu zapewnienia |&ko

i harmonograméw robot,

terminy rozpoczcia i zak@czenia poszczegolnych elementdw robét,

przebieg robdt, trudroi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przycozy
przerw w robotach,

uwagi i polecenia lzyniera,

daty zaradzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,

zgtoszenia i daty odbioréw robét zanik@jch i ulegajcych zakryciu,
czesciowych i ostatecznych odbioréw robot,

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

stan pogody i temperatur powietrza w okresie wykonywania robot
podlegagcych ograniczeniom lub wymaganiom szczegllnym w azkvi

z warunkami klimatycznymi,

zgodnd¢ rzeczywistych  warunkéw geotechnicznych z ich apise
w dokumentacji projektowej,

dane dotyczce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed
i w trakcie wykonywania robdét,

dane dotycace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

dane dotyczce jakdci materiatdbw, pobierania probek oraz wyniki
przeprowadzonych badla podaniem, kto je przeprowadzat,

dane dotyczce zastosowanych materiatow, z podaniem producersa nazw
firmowych i typdw,

wyniki préb poszczegoinych elementéw budowli z pudm, kto je
przeprowadzat,

inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyfmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowydab
przedtazone Irzynierowi do ustosunkowaniagsi

Decyzje Irkyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca pageig zaznaczeniem
ich przygcia lub zagciem stanowiska.
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Wpis projektanta do dziennika budowy obligujezyiniera do ustosunkowaniag¢si
Projektant nie jest jednak steprumowy i nie ma uprawnie do wydawania polece
Wykonawcy robot.

(2) Rejestr obmiarow

Rejestr (Ksizka) obmiarow stanowi dokument pozwatgj na rozliczenie faktycznego
postpu kadego z elementéw robot. Obmiary wykonanych robaeprowadza giw sposob
ciagty w jednostkach przgtych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarow.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodop lub certyfikaty zgodngci materiatow,
orzeczenia o jakai materiatldw, recepty robocze i kontrolne wynikidah Wykonawcy lada
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewiai jakdci. Dokumenty te stanowi
zakczniki do odbioru roboét. Winny lgyudosepnione na kade zyczenie Irzyniera.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczagsioprocz wymienionych w punktach (1) - (3)
nastpujace dokumenty:

a) pozwolenie na realizacgadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inmaawy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustale

f) korespondengjna budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy dxla przechowywane na terenie budowy w miejscu odpawed
zabezpieczonym.

Zaginkcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowodujgojenatychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyetla zawsze dogpne dla Iidiyniera i przedstawiane do
wgladu nazyczenie Zamawiagego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robo6t bdzie okrdla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie
z Dokumentagj Projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robo6t dokonuje Wykonawca po pisemnym pdamaieniu Irzyniera o zakresie
obmierzanych robaot i terminie obmiaru, co najmmigj3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru fkeda wpisane do rejestru obmiarow.

Jakikolwiek bid lub przeoczenie (opuszczenie) w édmch podanych wslepym
kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wgkavcy od obowizku ukmczenia
wszystkich robot. Ridne dane zostarpoprawione wg instrukcji liyniera na pimie.

Obmiar gotowych robot dolzie przeprowadzony z eztcécia wymagaa do celu
mieskcznej ptatnéci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie gknseym w umowie lub
oczekiwanym przez Wykonaw¢ Inzyniera.
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Uznaje s, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej
nie podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

7.2. Zasady okrglania ilosci robot i materiatow

Jezeli w Specyfikacji Technicznej dla danej Roboty pestanowiono inaczej, uva St ze,
mierzone ildci beda okreilane zgodnie z zasadami arytmetyki z doklgdmoodpowiadajca
podanej dla danej pozycji w kosztorysie ofertowym.

Diugacsci i odlegtdci pomiedzy wyszczegblnionymi  punktami  skrajnymieda
obmierzone poziomo wzdtdinii osiowej.

Jali ST wiasciwe dla danych roboét nie wymagdgpgo inaczej, okjosci beda wyliczone
w m® jako diugé¢é pomnaona przezredni przekrdj.

llosci, ktére mag by¢ obmierzone wagowo,¢da wazone w tonach lub kilogramach
zgodnie z wymaganiami ST.

Dla ustalenia powierzchni warstw konstrukcyjnyewierzchni wazace s wymiary gornej
ptaszczyzny warstwy.

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej
nie podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowej

7.3. Urzgdzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robétab
zaakceptowane przezzyniera.

Urzadzenia i sprat pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvdezeli urzadzenia
te lub sprzt wymagaj bada atestujcych to Wykonawcadulzie posiadawazne swiadectwa
legalizaciji.

Wszystkie urzdzenia pomiarowedola przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie,
w catym okresie trwania robot.

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej
nie podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

7.4. Wagi i zasady wzenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje amlzenia wagowe odpowiadag odnénym
wymaganiom ST Bdzie utrzymywa to wyposaenie zapewniat w Sposob agly
zachowanie doktadsoi wg norm zatwierdzonych przezzimiera.

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej
nie podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary lzda przeprowadzone przed gziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw
robdt, a take w przypadku wyspowania ditaszej przerwy w robotach. Obmiar robot
zanikapcych przeprowadzaeiv czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegagych zakryciu przeprowadzaggirzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obh& lzda wykonane w sposob
zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub etgsci beda uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiar@dwrazie braku miejsca szkice nmipg
by¢ dofaczone w formie oddzielnego aaknika do rejestru obmiaréw, ktérego wzor zostanie
uzgodniony z laynierem.
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Uznaje s, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej
nie podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

8. ODBIOR ROBOT

Zasady odbioréw roboét i ptatéa za ich wykonanie okéa umowa. Terminy odbioréw
robét naley dostosowado wymaga okreslonych w Umowie.

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zalenosci od ustalé odpowiednich ST, roboty podlegapastpujacym etapom
odbioru:

a) odbiorowi Rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu,
b) odbiorowi czsciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu (przed uptywegkajmi).

8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbior Rob6t zanikagych i ulegaicych zakryciu polega na finalnej ocenie $db
i jakosci wykonywanych robot, ktére w dalszym procesidizeaji ulegra zakryciu.

Odbioér Robo6t zanikagych i ulegaicych zakryciu bdzie dokonany w czasie
umazliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bemdwaania ogélnego
postpu robot.

Odbioru robét dokonuje kynier.

Gotowa¢ danej czsci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem dceemtzika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem zyniera. Odbior bdzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pfiej jednak nt w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakciezyniera.

Jakac¢ i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia #ynier na podstawie dokumentow
zawierajcych komplet wynikow bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z Dokumentadprojektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

Inzynier maze zadaé odkrycia robot zakrytych, §6 nie zostaty zgtoszone do odbioru lub
odmowi ptatngci za te roboty.

Koszt przygotowania dokumentacji odbiorowej, nieodigga odgbnej zaptacie
I przyjmuje sg, ze jest whczony w cen kontraktova.

8.3. Odbidr casciowy

Odbidr czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci rob6t. Odbioru
czesciowego roboét dokonujesivg zasad jak przy odbiorze ostatecznym rob6t. Qdhiobdét
dokonuje Irkynier.

8.4. Odbidr ostateczny robot

8.4.1.Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie raetstggo wykonania robot
w odniesieniu do ich ikzi, jakasci i wartasci.

Catkowite zakaczenie robét oraz gotow® do odbioru ostatecznegedzie stwierdzona
przez Wykonaweg wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiagomem na pgimie
o tym fakcie Irzyniera.
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Odbior ostateczny roboét napt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dcod
dnia potwierdzenia przez Ayniera zakaczenia robodt i przygcia dokumentow, o ktorych
mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego rob6ot dokona komisja wyzna@z@rzez Zamawiagego
w obecndci Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbiermja roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedionych dokumentow, wynikow bafla pomiarow, ocenie
wizualnej oraz zgodrigi wykonania robot z Dokumentadprojektovs i ST.

W toku odbioru ostatecznego robo6t komisja zapad@a realizacy ustalé przyjetych
w trakcie odbioréw robot zanikgjych i ulegajcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania robot uzupetnigych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t aagowych lub robot
uzupetniagcych w warstwiescieralnej lub robotach wykazeniowych, komisja przerwie
swoje czynnéci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komijsjze jaka&¢ wykonywanych roboét
w poszczegOllnych asortymentach nieznacznie odbieda wymaganej Dokumentacj
Projektowy i ST z uwzgtdnieniem tolerancji i nie ma wkszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieéséwvo ruchu, komisja dokona pgten, oceniajc
pomniejszon wartgs¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagaprzyjetych
w dokumentach umowy.

8.4.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru astaégo robot jest protokoét
odbioru ostatecznego rob6t spgiizony wg wzoru ustalonego przez Zamawgapo.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohpany przygotowé& na wiasny koszt
nastpujace dokumenty:

1. Dokumentagj Projektowa podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkow
jesli zostata sporgdzona w trakcie realizacji umowy,

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumenidwowy i ew. uzupetniage
lub zamienne),

3. Recepty i ustalenia technologiczne,
4. Dzienniki budowy i Rejestr (Ksgiki) obmiaréw (oryginaty),
5. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz batlaoznaczé laboratoryjnych, zgodne z ST,

iew. PZJ,

6. Informacja o znakach CE i znakach budowlanychrobdw umieszczone na
opakowaniach lub dg¢zone do dokumentow handlowych oraz. Deklaracjelagmi
lub certyfikaty zgodnéri (oswiadczenia o zgodsoi) wbudowanych materiatow
zgodnie z ST i ew. PZJ,

7. Opink technologicza sporadzom na podstawie wszystkich wynikéw bada
i pomiaréw zadczonych do dokumentow odbioru, wykonanych zgodrisd 2z PZJ,

8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towszych (np. na przefenie
linii telefonicznej, energetycznej, gazowegwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru
i przekazania tych robét waeicielom uradze,

9. Geodezyja inwentaryzagj powykonawca robot i sieci uzbrojenia terenu w formie
elektronicznej edytowalnej na ptycie CD wg programzgodnionego z Zamawigym
oraz wydruku (3 egzemplarzy),
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10. Kopk mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjneweintaryzaciji
powykonawczej, w formie elektronicznej edytowalmg ptycie CD wg programu
uzgodnionego z Zamawigym oraz wydruku (3 egz.).

11. Operat usytuowania punktow pomiarowych,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdém przygotowania dokumentacyjnego
nie keda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w poroeuamiz Wykonawg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zargdzone przez komigj roboty poprawkowe Iub uzupetwap lkxda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamaweso.

Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzugpahcych wyznaczy komisja.

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej
nie podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

8.5. Odbidr pogwarancyjny (przed uptywem okresu ¢kojmi)

Odbior pogwarancyjny (przed uptywem okregskajmi) polega na ocenie wykonanych
robdt zwhzanych z usugciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznyraistniatych
w okresie gwarancyjnymgkojmi).

Odbior pogwarancyjny (przed uptywem okregliojmi) bedzie dokonany na podstawie
oceny wizualnej obiektu z uwzginieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,Odbior
ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstaw ptatncci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykanaa jednostk
obmiarowg ustalon dla danej pozycji Kosztorysu Ofertowego.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowodstawy ptatngci jest wartéé
(kwota) podana przez Wykonagves danej pozycji Kosztorysu Ofertowego.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kossowej lkdzie uwzgkdniat
wszystkie czynn&ci, wymagania i badania sktadeg¢ st na jej wykonanie, okétone dla tej
roboty w ST i w Dokumentacji Projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe Robétlbobejmowa bez ogranicae

— robocizre bezpdredni wraz z towarzysgcymi kosztami,

- wartaés¢ zwytych materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazymiaya
ewentualnych ubytkow i transportu na teren budowy,

— wartas¢ pracy sprztu wraz z towarzysgymi kosztami,

— wszystkie koszty unieszkodliwienia odpadow w tyntapypsrodowiskowe,

— koszty uzyskania uzgodmigpozwolé i decyzji administracyjnych,

— koszty pdérednie,

- zysk kalkulacyjny zawieragy ewentualne ryzyko Wykonawcy,

— podatki obliczone zgodnie z obaa&ujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalewlicza¢ podatku VAT.
Uznaje s, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej
nie podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowej.
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9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne D-M-00.00.00

Koszt dostosowaniagdo wymaga warunkéw umowy i wymagaogolnych zawartych
w D-M-00.00.00 obejmuje wszystkie warunki odome w ww. dokumentach, a nie
wyszczegolnione w kosztorysie.

9.3 Opracowanie i dostarczenie Rysunkow przez Wykamwoe obejmuje bez ograniczé:

(a) przygotowanie Rysunkow zgodnie z wymaganiaraimar polskiego zawartymi
w odpowiednich normach, wytycznych, kodeksachzeprisach;

(b) uzyskanie wymaganych uzgodhieezwol@ i zatwierdzé odpowiednich wtadz
i Inzyniera;

(c) powielanie Rysunkéw w ifzi jak okrelono;

(d) dostarczenie Rysunkow zZynierowi oraz odpowiednim wiadzom zgodnie
z obowhzujacymi zasadami;

9.4 Podporadkowanie sg wymaganiom administracji drogowej obejmuje bez
ograniczei:

(&) uzyskiwanie wymaganych uzgodiiei zezwolé odpowiednich wiadz,
uzytkownikéw, wiacicieli i innych oséb prawnych i fizycznych;

(b) przeprowadzenie inwentaryzacji Placu Budowy;

(c) przywrdocenie drog publicznych do stanu pienegm zgodnie z wymaganiami
odpowiednich wtadz i po zgodzie i aprobacigyimera.

9.5. Objazdy, przejazdy, drogi tymczasowe i organacja ruchu

Koszt wybudowania objazdow/przejazdéw, drog tymsoma/ch i organizacji ruchu
obejmuje wszystkie koszty zgaane z projektem, wykonaniem, ustawieniem utrzyerani
i demontaem oznakowania, a w tym:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z zyimierem (Kierownikiem Projektu)
I odpowiednimi instytucjami projektu organizacjichu na czas trwania budowy
oraz ewentualnych zmian do niego wraz z dostaremenkopii projektu
Inzynierowi (Kierownikowi Projektu) iwprowadzaniem Idaych zmian
i uzgodnié wynikajacych z posipu robét,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowaniawietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczéstwa ruchu,

(c) optaty/dzietawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) Wzmocnienie podi@ pod drogi tymczasowe i rusztowania.

() Dostarczenie i wykonanie konstrukcji tymczaspweawierzchni, ramp,
chodnikéw, krawznikow, barier, oznakow®i drenau,

(g) tymczasow przebudow urzadzex obcych.

(h) Wykonanie remontu g@stkowego drég objazdowych, a w przypadku znacznego
uszkodzenia nawierzchni drég objazdowych — wykomarmwej nawierzchni na
koszt Wykonawcy w technologii odpowiadeg] istniegcej nawierzchni

(i) Uzupetnienie ubytkéw pobocza drég dojazdowyalngem z dokopu.

() Koszty zakupu dostarczenia potrzebnych mai@nat
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Koszt utrzymania objazdow/przejazdow drog tymcmg®b i organizacji ruchu
obejmuije:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i ustiaitymczasowych oznakowa
pionowych, poziomych, bariegwiatet,

(b) utrzymanie ptynn&ei ruchu publicznego.

(c) Utrzymanie ptynnéxi ruchu publicznego z uwzglnieniem kierowania ruchem
przy pomocy przeszkolonych sygnalistow.

(d) Utrzymanie w wymaganym stanie technicznym tyascavych nawierzchni,
chodnikéw, krawznikow, barier, oznakow®i drenau

Koszt likwidacji objazdow/przejazddéw i organizaajchu obejmuije:

(a) usungcie wbudowanych materiatow i oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej
nie podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

9.6 Utrzymanie drog publicznych w czystéci obejmuje bez ogranicza:

(@) budowa i utrzymanie wdzen do mycia opon w czasie trwania Kontraktu jak
uzgodniono laynierem;

(b) usungcie uradzer do mycia opon po zakezeniu Robdt;

(c) usungcie wszelkich przydatnych i nie nieprzydatnych matéw na
sktadowisko Wykonawcy poza Plac Budowy;

(d) przywrdcenie Placu Budowy do stanu pierwotnego;

(e) utrzymanie czystoi drog publicznych zgodnie z zakresem uzgodnionym
w punkcie 9.4 i zatwierdzonym przezymiera;

() koszty podporzdkowania s wymaganiom specyfikacji, polskich norm
i przepisow.

9.7. Zaplecze Wykonawcy

Zaplecze Wykonawcy sktadaesi niezlgdnych instalacji, urgdzen, biur, placow sktadowych
oraz drog dojazdowych i wewtnznych potrzebnych do realizacji wymienionych Robd6

Koszt uradzenia Zaplecza Wykonawcy obejmuje:

(@) Uradzenie Zaplecza Wykonawcy obejmuje zainstalowaniewykonanie
wszystkich niezednych uradze, instalacji, drég dojazdowych i wewtnznych,
biur (w tym konteneréw biurowych na terenie budomay poblizu obiektow
mostowych), placéw i zabezpiegzg@otrzebnych Wykonawcy przy realizacji
Robat.

(b) Optaty/dzierawy terenu

(c) Przygotowanie terenu

Koszt Utrzymania Zaplecza Wykonawcy obejmuije:

(a) Utrzymanie powsszego Zaplecza przez czas trwania RoboOt oraz vksyst
koszty eksploatacyjne zg#ane z aytkowaniem powyszego Zaplecza
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Koszt Likwidacji Zaplecza Wykonawcy obejmuje:

(@) Usungcie wszystkich urgdzen, instalacji, biur, drég dojazdowych
i wewnretrznych, placéw, zabezpieaze
(b) Oczyszczenie terenu i doprowadzenie terengtalou pierwotnego

Koszt organizacji i utrzymania zaplecza Wykonawadgsnca sic w kosztach ogolnych
budowy i obcizaja Wykonawe robot.

9.8. Zaplecze Zamawiajcegoi Inzyniera Kontraktu

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zoberany udosipni¢c Zamawiajcemu Zaplecze:

(@) biuro z wyposaeniem
(b) srodki taczndcici - telefon
(c) sprzt ochrony osobistej

Szczegoly dotycre Zaplecza Zamawigego i jego wyposaenia zostam okreslone
w Umowie.

Budowa lub wynajcie pomieszcae zakup wyposzenia i srodkéw transportu oraz
utrzymanie i eksploatacja ww. Zaplecza agldo obowazkoéw Wykonawcy.

Koszty organizacji i utrzymania zaplecza Wykonawcyi Zamawiajacego mieszcx Sie
w kosztach ogolnych budowy i obaizaja Wykonawce robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowl@e.U. Nr 89 z 25.08.1994 r. poz. 414 -
z p&niejszymi zmianami) wraz z obogzujacymi przepisami wykonawczymi.

2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobachdwidnych (Dz. U. Nr 92 z dnia 30.04.2004 r.
poz. 881).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach pubftz (Dz.U. Nr 14, poz. 60 - z pdiejszymi
Zmianami).

4. Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezykartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz. 163
z p&niejszymi zmianami).

5. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo z@edpublicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177,
Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1207 i Nr 145, pd&37.z péniejszymi zmianami)

6. Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjria 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadirogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.
Nr 43 z 1999 r., poz. 430).

7. ROZPORADZENIE MINISTRA TRANSPORTU | GOSPODARKI MORSKIEJ dnia
30 maja 2000 r. w sprawie warunkow technicznyckinjapowinny odpowiada drogowe
obiekty irzynierskie i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 63 poz. #35dnia 3.08 2000 r.)

8. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca020r. w sprawie dziennika
budowy, montau i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogloszanizawieraicego dane
dotyczce bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz.U. Nr 108, paz32 2002 r.).

9. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Westranych i Administracji z dnia
31 lipca 2002 r. w sprawie znakéw i sygnatow drogolwv(Dz.U. Nr 170, poz. 1393 z 2002 r.).

10. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Westrznych i Administracji z dnia
23 wrzénia 2008 r. zmieniape rozporzdzenie w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych
(Dz.U. Nr 179, poz. 1104 z 2008 r.).
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11. Rozporgzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpni@( r. w sprawie szczego6towego
zakresu i formy planu bezpiedséwva i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakredaajow
robét budowlanych, stwarzgych zagréenia bezpieczstwa i zdrowia. (Dz.U. Nr 151, poz.
1256 z 2002 r.).

12. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003w sprawie bezpiecastwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowtangDz.U. Nr 47, poz. 401 z 2003 r.).

13. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwic803 r. w sprawie informacji
dotyczcej bezpieczestwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigstea i ochrony zdrowia
(Dz.U. Nr 120, poz. 1126 z 2003 r.).

14. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003w sprawie szczego6towego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 126z. 1133 z 2003 r.).

15. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004v sprawie kontroli wyrobéw
budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz.U. Nr 138%. 1386 z 2004 r.).

16. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpni®02 r. w sprawie sposobu
deklarowania zgodroi wyrobdéw budowlanych oraz sposobu ich znakowaniekiem
budowlanym (Dz.U. Nr 198, poz. 2041 z 2004 r.).

17. Rozporzdzenie Ministra Budownictwa z dnia 22 grudnia 200@mieniajce rozporzdzenie
w sprawie sposobéw deklarowania zgognavyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania
ich znakiem budowlanym (Dz.U. Nr 245, poz. 17820@r.)

18. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wénéa 2004 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyikaechnicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalmgtbkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072
z 2004 r.).

19. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14zoiernika 2004 r. w sprawie europejskich
aprobat technicznych oraz polskich jednostek omgayijnych upowznionych do ich
wydawania (Dz.U. Nr 237, poz. 2375 z 2004 r.).

20. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopad®02 r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowesnych do ich wydawania (Dz.U. Nr
249, poz. 2497 z 2004 r.).

21. Rozporzdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwacz 30.12.1994r w sprawie
samodzielnych funkgcji technicznych w budownictwidz (U Nr 8 z 1994r., poz. 38).

22. Rozporzdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budowacz 21.02.1995r w sprawie
rodzaju i zakresu opracowageodezyjno-kartograficznych oraz czy#icio geodezyjnych
obowigzujacych w budownictwie (Dz.U Nr 25, poz. 133 z dniami&rca 1995 r).

23. Inne przepisy zwkane z ww.

24. Dokumenty Kontraktowe.
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