
 

Załącznik  nr 1 
Numer sprawy MZD 1/GI/2017 
 

Wytyczne do projektowania 
 

 

L.p. Nazwa zadania Zakres robót 

Orientac 

dł.  

(m) 

Klasa 

ulicy 
Kategoria 

ruchu 
Zakres opracowania 

1.  Przebudowa skrzyżowania                

al. Powstańców Wielkopolskich  

z ul. Ledóchowskiego (rondo) 

 

 

Rozbudowa, obejmująca:  

1. Przebudowę skrzyżowania ulic:      

   al. Powstańców Wielkopolskich i  

   Ledóchowskiego na skrzyżowanie  

   typu „rondo” 

2. Połączenie z istniejącymi  

    chodnikami i projektowaną ścieżką  

    rowerową w Parku Miejskim 

3. Wykonanie projektów  podziału  

    działek – 2 szt. 

- Z KR-2 

1. Przebudowa jezdni – bitumiczna                     

2. Przebudowa chodników - z kostki betonowej 

    (ew. połączenie z projektowaną ścieżką  

     rowerową) 

3. Wykonanie projektów podziału 2 szt. działek   

4. Uzyskanie opinii do wniosku o wydanie  

    decyzji ZRID   

5. Przygotowanie wniosku ZRID. 

 2 Przebicie ulicy Gorzycka - Kręta 

 

 I etap – od ul. Gorzyckiej dł. 165 m 

    1. Kanalizacja deszczowa 

    2. Nawierzchnia ciągu p-jezdnego 

II etap od ul. Krętej dług. 150 m 

    1. Kanalizacja deszczowa 

    2. Nawierzchnia ciągu p-jezdnego 

    3. Wykonanie projektów  podziału  

    działek – 2 szt. 

  165 

 

  150 

D KR-2 

1. Kanał deszczowy – zgodnie z warunkami  

    technicznymi wydanymi przez ”Wodkan” SA 

   (o warunki techniczne występuje Wykonawca) 

2. Ciąg pieszo-jezdny z kostki betonowej 

3. Wykonanie projektów podziału 2 szt. działek 

4. Uzyskanie opinii do wniosku o wydanie  

    decyzji ZRID   

5. Przygotowanie wniosku ZRID. 

 3. Rozbudowa ścieżki rowerowej  

na odcinku od ul. Poznańskiej do 

ul. Strumykowej (wzdłuż rzeki 

Ołobok) 

 

1. Rozbudowa ścieżki rowerowej,  

   obejmująca wykonanie chodnika  

   wzdłuż istniejącej ścieżki rowerowej 

2. Na odcinku wzdłuż stawu, chodnik  

    poprowadzić brzegiem rzeki - po  

    pomoście   

980   

1. Chodnik z kostki betonowej  

2. Pomost -  zamawiający nie określa wymagań  

    tym zakresie 

 4. ul. Chłopickiego 

- chodniki od ul. Rejtana do  

  ul. Kordeckiego 

  

1. Chodnik od ul. Rejtana do 

    ul. Kordeckiego   
450   

1. Chodnik z kostki betonowej  

2. Wjazdy z kostki betonowej na podbudowie 

betonowej 

  



 5. ul. Chłopska 

  

1. Kanalizacja deszczowa 

2. Nawierzchnia ciągu pieszo-jezdnego 

 
200 D KR-2 

1. Kanał deszczowy – zgodnie z warunkami  

    technicznymi wydanymi przez ”Wodkan” SA 

   (o warunki techniczne występuje Wykonawca) 

2. Ciąg pieszo-jezdny z kostki betonowej 

 6. ul. Gajowa 

- od ul. Cichej do rowu 

  

 

1. Kanalizacja deszczowa  

    (od ul. Cichej rowu ) 

2. Jezdnia 

3. Chodniki 

   

 

320 D KR-2 

1. Kanał deszczowy – zgodnie z warunkami  

    technicznymi wydanymi przez ”Wodkan” SA 

   (o warunki techniczne występuje Wykonawca) 

3. Jezdnia bitumiczna 

4. Chodniki z kostki betonowej 

 7. ul. Głowackiego 

- chodniki od ul. Poniatowskiego  

  do ul. Owsianej 

  

1. Chodnik od ul. Poniatowskiego do 

    ul. Owsianej 
700   

1. Chodnik z kostki betonowej  

2. Wjazdy z kostki betonowej na podbudowie 

betonowej 

 8. ul. Kasztanowa 1. Kanalizacja deszczowa 

2. od ul. Łąkowej do ul. Makowej  

    - jezdnia i chodniki 

2. od ul. Makowej do ul. Makowej  

    – ciąg pieszo-jezdny  

500 

350 
D K-R2 

1. Kanał deszczowy – zgodnie z warunkami  

    technicznymi wydanymi przez ”Wodkan” SA 

   (o warunki techniczne występuje Wykonawca) 

2. Jezdnia bitumiczna 

3. Chodniki z kostki betonowej 

4. Ciąg pieszo-jezdny z kostki  betonowej 

 9. ul. Olchowa 

- gruntowy odcinek Grabową i  

  Jałowcową 

1. Kanalizacja deszczowa 

2. Nawierzchnia ciągu pieszo-jezdnego 

 
300 D KR-2 

1. Kanał deszczowy – zgodnie z warunkami  

    technicznymi wydanymi przez ”Wodkan” SA 

   (o warunki techniczne występuje wykonawca) 

2. Ciąg pieszo-jezdny z kostki betonowej 

 10. ul. Pogodna 1. Kanalizacja deszczowa 

2. Nawierzchnia ciągu pieszo-jezdnego 

 200 D KR-2 

1. Kanał deszczowy – zgodnie z warunkami  

    technicznymi wydanymi przez ”Wodkan” SA 

    (o warunki techniczne występuje Wykonawca) 

2. Ciąg pieszo-jezdny z kostki betonowej 

 

 11. ul. Środkowa 1. Kanalizacja deszczowa 

2. Jezdnia 

3. Chodniki 

4. Ścieżka rowerowa 

3. Wykonanie projektów  

    podziału - 2 szt. działek 

 

1 100 L KR-2 

1. Kanał deszczowy – zgodnie z warunkami  

    technicznymi wydanymi przez ”Wodkan” SA 

2. Jezdnia bitumiczna 

3. Chodniki z kostki betonowej 

4. Ścieżka rowerowa bitumiczna 

5. Decyzja środowiskowa 

6. Wykonanie projektów podziału 2 szt. działek   

7. Uzyskanie opinii do wniosku o wydanie  

    decyzji ZRID   



5. Przygotowanie wniosku ZRID. 

Uwaga: 

1. Zaleca się  przeprowadzenie wizji lokalnej w terenie.         

2. Projekt należy wykonać łącznie z projektem docelowej organizacji ruchu    

3. W projektach, w których należy uzyskać pozwolenie na budowę, dokonać zgłoszenia budowy z projektem budowlanym lub wystąpić o decyzję ZRID, 

należy wykonać mapę do celów projektowych - w pozostałych dopuszcza się aktualną mapę do celów opiniotwórczych. 

4. Dla wszystkich projektów należy uzyskać mapę ewidencji gruntów i wypisy z rejestru gruntów - o wypisy może wystąpić zamawiający, po wcześniejszym 

przekazaniu przez Wykonawcę zestawienia działek zajętych pod inwestycję – z wyszczególnieniem nr działek i nr obrębów. 

5. W projekcie budowy kanału deszczowego należy zaprojektować wyprowadzenia w celu odwodnienia przyległych posesji (w obrębie pasa drogowego)  

oraz wyprowadzenia poza pas drogowy w ulice poprzeczne.     

6. Wyprowadzeń do posesji nie uwzględniać w projektach budowlanych: do wniosku o pozwolenie na budowę, do zgłoszenia budowy z projektem 

budowlanym oraz do wniosku o wydanie decyzji ZRID (wyprowadzenia należy uwzględnić w projekcie wykonawczym) 

7.  W zależności od zakresu projektu należy przygotować wymagane dokumenty do wniosku: 

- o wydanie decyzji pozwolenia na budowę  

- o zgłoszeniu budowy z projektem budowlanym   

- o zgłoszeniu robót budowlanych 

- o wydanie decyzji ZRID 

    7. Oczekiwany termin wykonania:  

 - zadanie nr   1 – 31.08.2017 r. 

- zadanie nr   2 – 15.05.2017 r. -  I etap 

                            31.10.2017 r. - II etap 

- zadanie nr   3 – 31.08.2017 r. 

- zadanie nr   4 – 31.05.2017 r. 

- zadanie nr   5 – 30.06.2017 r. 

- zadanie nr   6 – 30.06.2017 r. 

- zadanie nr   7 – 30.06.2017 r. 

- zadanie nr   8 – 31.10.2017 r. 

- zadanie nr   9 – 31.10.2017 r. 

- zadanie nr 10 – 31.10.2017 r. 

- zadanie nr 11 – 31.10.2017 r. 

 

 

 

 
    

 


