



MIEJSKI ZARZĄD DRÓG

ul. Zamenhofa 2b, 63-400 Ostrów Wielkopolski
tel./fax (062) 735 26 64, 735 25 76
e-mail: biuro@mzd.osw.pl
NIP: 622 24 82 391, Regon: 251582677
nr r-ku: BOŚ S.A. o/Ostrów Wlkp. 55 1540 1173 2001 4000 4787 0001

Ostrów Wielkopolski, dnia 06.01.2017 r.

znak sprawy MZD 1/GI/2017

dotyczy: postępowania przetargowego na wykonanie projektów budowlano-wykonawczych na zadania drogowe na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) Zamawiający publikuje niniejsze informacje:

1. Przebudowa skrzyżowania al. Powstańców Wielkopolskich z ul. Ledóchowskiego (rondo)

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 30.000,00 zł brutto

Termin wykonania zamówienia: 31.08.2017 r.

Nr oferty	Firma (nazwa) oraz adres	Cena oferty	Warunki płatności	Wydłużenie okresu rękojmi do
1.	Pracownia Projektowa Infrastruktury Drogowej Marcin Kasalka ul. Staroprzygodzka 25 63-400 Ostrów Wielkopolski	21.894,00	21 dni	60 m-cy
2.	PP-U DROMAX Sp. z.o.o. Ul. K. Libelta 1A lok. 2 61-706 Poznań	50.430,00	21 dni	60 m-cy
3.	Biuro Projektowe ESPEJA Ul. Górnośląska 62-800 Kalisz	23.247,00	21 dni	60 m-cy
4.	Biuro Inżynierskie TRAKT Grzegorz Lewowski Sędziszaw 50 58-410 Marciszów	64.452,00	21 dni	60 m-cy
5.	Zakład Projektowo – Usługowy Inżynierii Środowiska PRIMEKO Ul. Łódzka 210 62-800 Kalisz	14.870,70	21 dni	60 m-cy
6.	Paweł Urbański Ul. Bartosza 32A 63-400 Ostrów Wielkopolski	59.540,00	21 dni	60 m-cy

2. Przebiecie ulicy Gorzycka – Kręta

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 20.000,00 zł brutto

Termin wykonania zamówienia: 15.05.2017 r. – I etap 31.10.2017 r. – II etap

Nr oferty	Firma (nazwa) oraz adres	Cena oferty	Warunki płatności	Wydłużenie okresu rękojmi do
1.	PP-U DROMAX Sp. z.o.o. Ul. K. Libelta 1A lok. 2 61-706 Poznań	33.702,00	21 dni	60 m-cy
3.	Biuro Projektowe ESPEJA Ul. Górnośląska 62-800 Kalisz	15.252,00	21 dni	60 m-cy
4.	Biuro Inżynierskie TRAKT Grzegorz Lewowski Sędziszaw 50 58-410 Marciszów	76.752,00	21 dni	60 m-cy
5.	WIA-MEDIA Jacek Pasik Porwity 6A 62-860 Opatówek	24.298,65	21 dni	60 m-cy
5.	Zakład Projektowo – Usługowy Inżynierii Środowiska PRIMEKO Ul. Łódzka 210 62-800 Kalisz	15.375,00	21 dni	60 m-cy

3. Rozbudowa ścieżki rowerowej na odcinku od ul. Poznańskiej do ul. Strumykowej
(wzdłuż rzeki Ołobok)

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 25.000,00 zł
brutto

Termin wykonania zamówienia: 31.08.2017 r.

Nr oferty	Firma (nazwa) oraz adres	Cena oferty	Warunki płatności	Wydłużenie okresu rękojmi do
1.	PP-U DROMAX Sp. z.o.o. Ul. K. Libelta 1A lok. 2 61-706 Poznań	40.442,40	21 dni	60 m-cy
2.	Biuro Inżynierskie TRAKT Grzegorz Lewowski Sędziszów 50 58-410 Marciszów	109.470,00	21 dni	60 m-cy
3.	KOMPROJEKT Zenobiusz Lewandowski Nadzory Techniczne, Projektowanie ul. Tatrzańska 108 62-800 Kalisz	15.000,00	21 dni	36 m-cy

4. ul. Chłopickiego - chodnik od ul. Rejtana do ul. Kordeckiego

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 14.000,00 zł
brutto

Termin wykonania zamówienia: 31.05.2017 r.

Nr oferty	Firma (nazwa) oraz adres	Cena oferty	Warunki płatności	Wydłużenie okresu rękojmi do
1.	Pracownia Projektowa Infrastruktury Drogowej Marcin Kasalka ul. Staroprzygodzka 25 63-400 Ostrów Wielkopolski	9.102,00	21 dni	60 m-cy
2.	PP-U DROMAX Sp. z.o.o. Ul. K. Libelta 1A lok. 2 61-706 Poznań	20.762,40	21 dni	60 m-cy
3.	Biuro Projektowe ESPEJA Ul. Górnośląska 62-800 Kalisz	8.856,00	21 dni	60 m-cy
4.	Biuro Inżynierskie TRAKT Grzegorz Lewowski Sędziszów 50 58-410 Marciszów	39.360,00	21 dni	60 m-cy
5.	KOMPROJEKT Zenobiusz Lewandowski Nadzory Techniczne, Projektowanie ul. Tatrzańska 108 62-800 Kalisz	8.000,00	21 dni	36 m-cy

5. ul. Chłopska

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 15.000,00 zł
brutto

Termin wykonania zamówienia: 30.06.2017 r.

Nr oferty	Firma (nazwa) oraz adres	Cena oferty	Warunki płatności	Wydłużenie okresu rękojmi do
1.	PP-U DROMAX Sp. z.o.o. Ul. K. Libelta 1A lok. 2 61-706 Poznań	17.220,00	21 dni	60 m-cy
2.	Biuro Projektowe ESPEJA Ul. Górnośląska 62-800 Kalisz	12.300,00	21 dni	60 m-cy
3.	Biuro Inżynierskie TRAKT Grzegorz Lewowski Sędziszów 50 58-410 Marciszów	44.280,00	21 dni	60 m-cy
4.	WIA-MEDIA Jacek Pasik Porwity 6A 62-860 Opatówek	13.161,00	21 dni	60 m-cy
5.	Zakład Projektowo – Usługowy Inżynierii Środowiska PRIMEKO Ul. Łódzka 210 62-800 Kalisz	8.917,50	21 dni	60 m-cy
6.	KOMPROJEKT Zenobiusz Lewandowski Nadzory Techniczne, Projektowanie ul. Tatrzańska 108 62-800 Kalisz	10.300,00	21 dni	36 m-cy

6. ul. Gajowa – od ul. Cichej do rowu

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 18.000,00 zł brutto

Termin wykonania zamówienia: 30.06.2017 r.

Nr oferty	Firma (nazwa) oraz adres	Cena oferty	Warunki płatności	Wydłużenie okresu rękojmi do
1.	PP-U DROMAX Sp. z.o.o. Ul. K. Libelta 1A lok. 2 61-706 Poznań	19.680,00	21 dni	60 m-cy
2.	Biuro Projektowe ESPEJA Ul. Górnośląska 62-800 Kalisz	14.760,00	21 dni	60 m-cy
3.	Biuro Inżynierskie TRAKT Grzegorz Lewowski Sędziszów 50 58-410 Marciszów	44.280,00	21 dni	60 m-cy
4.	WIA-MEDIA Jacek Pasik Porwity 6A 62-860 Opatówek	18.327,00	21 dni	60 m-cy
5.	Zakład Projektowo – Usługowy Inżynierii Środowiska PRIMEKO Ul. Łódzka 210 62-800 Kalisz	11.488,20	21 dni	60 m-cy
6.	KOMPROJEKT Zenobiusz Lewandowski Nadzory Techniczne, Projektowanie ul. Tatrzńska 108 62-800 Kalisz	13.500,00	21 dni	36 m-cy

7. ul. Głowackiego - od ul. Poniatowskiego do ul. Owsianej

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 15.000,00 zł brutto

Termin wykonania zamówienia: 30.06.2017 r.

Nr oferty	Firma (nazwa) oraz adres	Cena oferty	Warunki płatności	Wydłużenie okresu rękojmi do
1.	Pracownia Projektowa Infrastruktury Drogowej Marcin Kasałka ul. Staroprzygodzka 25 63-400 Ostrów Wielkopolski	13.284,00	21 dni	60 m-cy
2.	PP-U DROMAX Sp. z.o.o. Ul. K. Libelta 1A lok. 2 61-706 Poznań	20.762,40	21 dni	60 m-cy
3.	Biuro Projektowe ESPEJA Ul. Górnośląska 62-800 Kalisz	11.316,00	21 dni	60 m-cy
4.	Biuro Inżynierskie TRAKT Grzegorz Lewowski Sędziszów 50 58-410 Marciszów	39.360,00	21 dni	60 m-cy
5.	KOMPROJEKT Zenobiusz Lewandowski Nadzory Techniczne, Projektowanie ul. Tatrzńska 108 62-800 Kalisz	11.100,00	21 dni	36 m-cy

8. ul. Kasztanowa

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 25.000,00 zł brutto

Termin wykonania zamówienia: 31.10.2017 r.

Nr oferty	Firma (nazwa) oraz adres	Cena oferty	Warunki płatności	Wydłużenie okresu rękojmi do
1.	PP-U DROMAX Sp. z.o.o. Ul. K. Libelta 1A lok. 2 61-706 Poznań	31.832,40	21 dni	60 m-cy
2.	Biuro Projektowe ESPEJA Ul. Górnośląska 62-800 Kalisz	25.830,00	21 dni	60 m-cy
3.	Biuro Inżynierskie TRAKT Grzegorz Lewowski Sędziszów 50 58-410 Marciszów	49.200,00	21 dni	60 m-cy
4.	WIA-MEDIA Jacek Pasik Porwity 6A 62-860 Opatówek	39.114,00	21 dni	60 m-cy
	Zakład Projektowo – Usługowy Inżynierii Środowiska			

5.	PRIMEKO Ul. Łódzka 210 62-800 Kalisz	24.477,00	21 dni	60 m-cy
6.	Paweł Urbański Ul. Bartosza 32A 63-400 Ostrów Wielkopolski	49.200,00	21 dni	60 m-cy

9. ul. Olchowa- gruntowy odcinek pomiędzy ul. Grabową i ul. Jałowcową

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 15.000,00 zł brutto

Termin wykonania zamówienia: 31.10.2017 r.

Nr oferty	Firma (nazwa) oraz adres	Cena oferty	Warunki płatności	Wydłużenie okresu rękojmi do
1.	PP-U DROMAX Sp. z.o.o. Ul. K. Libelta 1A lok. 2 61-706 Poznań	23.370,00	21 dni	60 m-cy
2.	Biuro Projektowe ESPEJA Ul. Górnośląska 62-800 Kalisz	12.300,00	21 dni	60 m-cy
3.	Biuro Inżynierskie TRAKT Grzegorz Lewowski Sędziszów 50 58-410 Marciszów	36.900,00	21 dni	60 m-cy
4.	WIA-MEDIA Jacek Pasik Porwity 6A 62-860 Opatówek	17.712,00	21 dni	60 m-cy
5.	Zakład Projektowo – Usługowy Inżynierii Środowiska PRIMEKO Ul. Łódzka 210 62-800 Kalisz	11.426,70	21 dni	60 m-cy

10. ul. Pogodna

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 10.000,00 zł brutto

Termin wykonania zamówienia: 31.10.2017 r.

Nr oferty	Firma (nazwa) oraz adres	Cena oferty	Warunki płatności	Wydłużenie okresu rękojmi do
1.	PP-U DROMAX Sp. z.o.o. Ul. K. Libelta 1A lok. 2 61-706 Poznań	17.220,00	21 dni	60 m-cy
2.	Biuro Projektowe ESPEJA Ul. Górnośląska 62-800 Kalisz	11.070,00	21 dni	60 m-cy
3.	Biuro Inżynierskie TRAKT Grzegorz Lewowski Sędziszów 50 58-410 Marciszów	36.900,00	21 dni	60 m-cy
4.	WIA-MEDIA Jacek Pasik Porwity 6A 62-860 Opatówek	13.161,00	21 dni	60 m-cy
5.	Zakład Projektowo – Usługowy Inżynierii Środowiska PRIMEKO Ul. Łódzka 210 62-800 Kalisz	9.286,50	21 dni	60 m-cy

11. ul. Środkowa

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 15.000,00 zł brutto

Termin wykonania zamówienia: 31.10.2017 r.

Nr oferty	Firma (nazwa) oraz adres	Cena oferty	Warunki płatności	Wydłużenie okresu rękojmi do
1.	Pracownia Projektowa Infrastruktury Drogowej Marcin Kasalka ul. Staroprzygodzka 25 63-400 Ostrów Wielkopolski	37.884,00	21. dni	60 m-cy
2.	PP-U DROMAX Sp. z.o.o. Ul. K. Libelta 1A lok. 2 61-706 Poznań	66.420,00	21 dni	60 m-cy
3.	Biuro Projektowe ESPEJA Ul. Górnośląska 62-800 Kalisz	33.702,00	21 dni	60 m-cy

4.	Biuro Inżynierskie TRAKT Grzegorz Lewowski Sędziszów 50 58-410 Marciszów	97.662,00	21 dni	60 m-cy
5.	WIA-MEDIA Jacek Pasik Porwity 6A 62-860 Opatówek	59.532,00	21 dni	60 m-cy
6.	Zakład Projektowo – Usługowy Inżynierii Środowiska PRIMEKO Ul. Łódzka 210 62-800 Kalisz	28.265,40	21 dni	60 m-cy
7.	Paweł Urbański Ul. Bartosza 32A 63-400 Ostrów Wielkopolski	71.340,00	21 dni	60 m-cy

D Y R E K T O R
Miejskiego Zarządu Dróg
w Ostrowie Wielkopolskim
mgr inż. Marcin Wieruchowski