
Załącznik nr 1a 
Numer sprawy MZD  7/GI/18 
 

Wytyczne do projektowania 
 

 

L.p

. 
Nazwa zadania Zakres robót 

Orientac 

dł.ulicy 
(m) lub 

(m2) 

Klasa 

ulicy 
Kategoria 

ruchu 

 

1 ul. 60-Pułku Piechoty                                     

I  etap.  

1. Utwardzenie terenu na działce   

nr 29/54 obręb 0034 

    2. Odwodnienie terenu 

    3. Wymiana latarni oświetleniowych  –  

        2 lampy 

II etap 

1. Wydzielenie pasa drogowego z dz. 

29/52 (1 szt. proj. podziału) 

2. Ciąg pieszo-jezdny na wydzielonej 

działce  

3. Odwodnienie  

  500  

   m2 D KR-2 

I  etap 

1. Utwardzenie terenu kostką betonową.  

2. Odprowadzenie wód opadowych do istniejącej  

    kanalizacji deszczowej 

3. Wymiana latarni oświetleniowych – 2 szt. 

II etap 

1. Ciąg pieszo-jezdny z kostki betonowej 

2. Odwodnienie 

3. Wykonanie 1 szt. projektu podziału 

4. Uzyskanie opinii do wniosku o wydanie  

    decyzji ZRID dla II etapu 

5. Przygotowanie wniosku ZRID. 

  2 
ul. Dembińskiego 

 

  

1. Odwodnienie do istn. kan. deszczowej 

2. Nawierzchnia jezdni 

3. Nawierzchnia chodnika 

4. Nawierzchnia zatok parkingowych 

400 D KR-2 

1. Odwodnienie do istn. kanalizacji deszczowej  

2. Jezdnia z kostki betonowej 

3. Chodnik z kostki betonowej 

4. Zatoki parkingowe z kostki betonowej 

5. Należy uwzględnić zapisy w MPZP dotyczące  

    działki nr 41/1 i 42/1 

 3 
ul. Zielona 

  

1. Kanalizacja deszczowa 

2. Nawierzchnia jezdni 

3. Nawierzchnia chodnika   

4. Nawierzchnia ścieżki     

350 D KR-2 

1. Kanał deszczowy – zgodnie z warunkami  

    technicznymi wydanymi przez ”Wodkan” SA 

   (o warunki techniczne występuje wykonawca) 

2. Jezdnia bitumiczna  

3. Chodnik z kostki betonowej 

4. Ścieżka rowerowa bitumiczna 

  

4 
ul. Mylna - Zębcowska 

- od mostu przy ul. Mylnej do  

  ronda przy ul. Zębcowskiej  

  i Budowlanych 

 

Przebudowa ciągu ulic:  

- nawierzchnia jezdni  

- nawierzchnia chodników  400 L KR-2 

1. Jezdnia  bitumiczna  

2. Chodniki z kostki betonowej 

 



  

5 
ul. Młodzieżowa 

  

I  etap 

- nawierzchnia ciągu pieszo-jezdnego od  

  ul. 3 Maja  do dz. nr 126/1 obręb 0097  

- utwardzenie poboczy 

- odwodnienie 

II etap 

- nawierzchnia ciągu pieszo-jezdnego od  

  dz. nr 126/1 do ul. Żwirki 

 

300 D KR-2 

I  etap 

- Odwodnienie  

- Ciąg pieszo-jezdny z kostki betonowej 

- Pobocza z kostki betonowej 

II etap 

- Ciąg pieszo-jezdny z kostki betonowej 

- Uzyskanie opinii do wniosku o wydanie  

    decyzji ZRID   

- Przygotowanie wniosku ZRID. 

 6 

 
ul. Niemena 

  

1. Odprowadzenie wód deszczowych 

2. Nawierzchnia ciągu pieszo-jezdnego 

 
  290 D KR-2 

1. Odprowadzenie wód deszczowych – zgodnie  

   z koncepcją 

 

2. Ciąg pieszo-jezdny z kostki betonowej 

 

7  
Ciąg ulic pomiędzy: ul. Jasną, 

ul. Pruślińską, ul. ks. J. 

Popiełuszki, ul. PCK 

1. Kanalizacja deszczowa 

2. Nawierzchnia ciągu pieszo-jezdnego 

 
 350 D KR-2 

1. Kanał deszczowy – zgodnie z warunkami  

    technicznymi wydanymi przez ”Wodkan” SA 

   (o warunki techniczne występuje wykonawca) 

2. Ciąg pieszo-jezdny z kostki betonowej 

8 

 
ul. Bojanowskiego 1. Kanalizacja deszczowa 

2. Nawierzchnia ciągu pieszo-jezdnego 

    i zatok parkingowych na działkach  

    nr 92/20 i 64/5 

 200 D KR-2 

1. Kanał deszczowy – zgodnie z warunkami  

    technicznymi wydanymi przez ”Wodkan” SA 

   (o warunki techniczne występuje wykonawca) 

2. Ciąg pieszo-jezdny i zatoki parkingowe z  

    kostki betonowej  . 

   (Na długości dz. 64/5 przebudowa istniejącego     

    jednostronnego parkingu i zaprojektowanie       

    dwustronnych zatok parkingowych) 

 

12. ul. Sempołowskiej I  etap 

1. Nawierzchnia chodników  od ul.  

    Piaskowej do ul. Nałkowskiej 

II etap 

1. Nawierzchnia jezdni i chodników i  

   odwodnienie  od ul. Nałkowskiej do  

   ul. Przy Lesie 

2. Zabezpieczenie gazociągów  

    wysokiego ciśnienia 

350 
chodniki 

200 
 jezdnia i 

chodniki 

  

1. Jezdnia bitumiczna 

2. Chodniki z kostki betonowej.  

3. Zabezpieczenie gazociągów   wysokiego  

    ciśnienia 

 

  Uwaga: 

1. Zaleca się  przeprowadzenie wizji lokalnej w terenie.         

2. Projekty należy wykonać łącznie z projektem docelowej organizacji ruchu    



3. W projektach, w których należy uzyskać pozwolenie na budowę, dokonać zgłoszenia budowy z projektem budowlanym lub wystąpić o decyzję ZRID, 

należy wykonać mapę do celów projektowych - w pozostałych dopuszcza się aktualną mapę do celów opiniotwórczych. 

4. Dla wszystkich projektów należy uzyskać mapę ewidencji gruntów i wypisy z rejestru gruntów - o wypisy może wystąpić zamawiający, po wcześniejszym 

przekazaniu przez Wykonawcę zestawienia działek zajętych pod inwestycję – z wyszczególnieniem nr działek i nr obrębów. 

5. W projekcie budowy kanału deszczowego należy zaprojektować wyprowadzenia w celu odwodnienia przyległych posesji (w obrębie pasa drogowego)  

oraz wyprowadzenia poza pas drogowy w ulice poprzeczne.     

6. Wyprowadzeń do posesji nie uwzględniać w projektach budowlanych: do wniosku o pozwolenie na budowę, do zgłoszenia budowy z projektem 

budowlanym oraz do wniosku o wydanie decyzji ZRID (wyprowadzenia należy uwzględnić w projekcie wykonawczym) 

7.  W zależności od zakresu projektu należy przygotować wymagane dokumenty do wniosku: 

- o wydanie decyzji pozwolenia na budowę  

- o zgłoszeniu budowy z projektem budowlanym   

- o zgłoszeniu robót budowlanych 

- o wydanie decyzji ZRID 

    7. Oczekiwany termin wykonania:  

Zadanie nr 1   - 4 m-ce od dnia podpisania umowy - I  etap  

- 7 m-cy od dnia podpisania umowy - II etap 

Zadanie nr 2   - 4 m-ce od dnia podpisania umowy    

Zadanie nr 3   - 6 m-cy od dnia podpisania umowy    

Zadanie nr 4 - 4 m-ce od dnia podpisania umowy    

Zadanie nr 5   - 3 m-ce od dnia podpisania umowy - I   etap 

- 7 m-cy od dnia podpisania umowy - II etap     

Zadanie nr 6   - 7 m-cy od dnia podpisania umowy    

Zadanie nr 7   - 5 m-cy od dnia podpisania umowy    

Zadanie nr 8   - 6 m-cy od dnia podpisania umowy    

Zadanie nr 9 - 4 m-ce od dnia podpisania umowy - I  etap 

- 7 m-cy od dnia podpisania umowy - II etap 
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